

Deutschland-Eschwege: Landschaftsgestaltung
OJ S 89/2023 08/05/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Magistrat der Stadt Eschwege
Nationale Identifikationsnummer: DE114113055
Postanschrift: Obermarkt 22
Ort: Eschwege
NUTS-Code: DE737 Werra-Meißner-Kreis
Postleitzahl: 37269
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Vergabestelle
E-Mail: vergabestelle@nh-projektstadt.de
Telefon: +49 56110011345
Fax: +49 56110011400
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.eschwege.de
Adresse des Beschafferprofils: www.had.de

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5. Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Umgestaltung des Bereiches um die Marktkirche Eschwege
Referenznummer der Bekanntmachung: NHW-2023-0004

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

71420000 Landschaftsgestaltung

II.1.3. Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4. Kurze Beschreibung

Objekt- und Fachplanung folgender Leistungsbilder
Freianlagen HOAI 38 ff. und Anlage 11 LP 1-9
Ingenieurbauwerke HOAI 41 ff. und Anlage 12 LP 1-9
Bauvermessung HOAI Anlage 1 Absatz 1.4 LP 2-5

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung

Niedrigstes Angebot: 230 400,33 EUR / höchstes Angebot: 311 754,87 EUR das berücksichtigt wurde

II.2. Beschreibung

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

71322200 Planung von Rohrleitungen, 71355000 Vermessungsarbeiten

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE737 Werra-Meißner-Kreis

Hauptort der Ausführung: Magistrat der Stadt Eschwege Obermarkt 22 37269 Eschwege

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Fläche Stadteingang Ost ca. 3.500 m² 1.1 Leistungsbild Freianlagen Stufenweise vergeben werden sollen die Leistungen der Objektplanung Freianlagen des § 38 ff HOAI, zunächst LPH 1 - 4 und später 5 - 9 vorbehaltlich der zu Beschlussfassungen der städtischen Gremien der Stadt Eschwege. Ein Anspruch auf Weiterbeauftragung der oberen Leistungsphasen besteht nicht. Der Planungsumfang der Freianlagen umfasst Grundleistungen sowie Besondere Leistungen. Die Nettobaukosten der Freianlagen wurden auf ca. 1.100.000 € geschätzt. Die Honorarzone wird bei IV unten eingeordnet. Die Berücksichtigung zahlreicher Bestandsobjekte z.B. Treppen an Gebäuden, Kanaldeckel und ggf. Teile der Mauer um den Grünbereich der Kirche rechtfertigen entwurfsabhängig auch einen Umbauszuschlag. 1.1 Grundleistung gemäß Teil 3 HOAI 2021- Objektplanung, Abschnitt 2 - Freianlagen 1.1.1 Grundleistungen gem. § 39 HOAI 2021 (Objektplanung) - Leistungsphasen 1 - 4 und 5 - 9 gem. § 39 HOAI. 1.1.2 Besondere Leistungen gemäß Anlage 11 zu § 39 Absatz 4 HOAI 2021 • LP 2+3 Mitwirken bei der Beantragung von Fördermitteln • LP 3 Abrufen von Fördermitteln nach Vergleich mit den Ist-Kosten • LP5 Bauablaufkonzept mit Plan • LP 5 - Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung mit Ing.-Bau • Erstellen eines Verkehrszeichens- Markierungs- und Beschilderungsplans nach StVo einschl. Einholen, Abstimmen und Anpassen der Straßenverkehrsbehördlichen Genehmigung für das Planungsgebiet. 1.2 Leistungsbild Ingenieurbauwerke • Stufenweise vergeben werden sollen die Leistungen der Objektplanung Ingenieurbauwerke des § 41 ff. HOAI 2021, zunächst LPH 2 + 3 und später LPH 5 - 8 vorbehaltlich der zu Beschlussfassungen der städtischen Gremien der Stadt Eschwege. Ein Anspruch auf Weiterbeauftragung der oberen Leistungsphasen besteht nicht. • Der Planungsumfang der Ingenieurbauwerke umfasst Grundleistungen sowie besondere Leistungen wie örtl. Bauüberwachung. • Die Nettobaukosten der Ing.-Bauwerke wurden auf ca. 600.000 € geschätzt. • Die Honorarzone wird bei III unten eingeordnet. • Weitere Anlagen wie Wasser, Fernwärme Starkstrom oder Informationstechnik sind nicht zu erneuern. Vorhandene Bestandsleitungen sind zu berücksichtigen. 1.2 Grundleistung gemäß Teil 3 HOAI 2021- Objektplanung, Abschnitt 3 - Ing. Bauwerke 1.2.1 Grundleistungen gem. § 43 HOAI 2021 (Objektplanung) Leistungsphasen 2 + 3 und 5 - 7 gem. § 43 HOAI Leistungsphasen 8 gem. § 43 HOAI - Bedarfsleistung - nur EP Die Leistungsphasen 1, 4 und 9 sind nicht erforderlich 1.2.2 Besondere Leistungen gemäß Anlage 12 zu § 43 Absatz 4 HOAI 2021 • LP 5 - Koordination des Gesamtprojekts Ing-Bau • LP 6+7 Übernahme der Leistungsbestandteile für Versorgungsanlagen (Wasser, Stark-strom oder Informationstechnik) welche durch die Städtischen Werke erstellt werden • LP 8 - Kostenkontrolle • LP 8 - Prüfen von Nachträgen • LP 8 - Mitwirkung und Prüfung Aufmaße • LP

8 - Mitwirken Leistungs- und Lieferungsabnahmen • LP 8 - Rechnungsprüfung, Ergebnis vergleichen mit der Auftragssumme • LP 8 - Mitwirken Überwachung Funktionsfähigkeit • LP 8 - Koordination des Gesamtprojekts für Versorgungsanlagen (Wasser, Starkstrom oder Informationstechnik) welche durch die Städtischen Werke erstellt werden. • LP 8 - Örtliche Bauüberwachung • LP 8 - Erstellen von Bestandsplänen • Erstellen der Kostenberechnung mit einem AVA-Programm. Die entsprechenden Abrechnungseinheiten nach Kostenträger sind in den Positionen zu hinterlegen. • Während der LP 8 sind wöchentliche Baubesprechungen insitu durchzuführen. 1.3 Leistungsbild Ingenieurvermessung / Bauvermessung • Stufenweise vergeben werden sollen die Beratungsleistungen; Ingenieurvermessung für eine Kanalerneuerung einschließlich der Anschlussleitungen und Freianlagen im Zuge der Umgestaltung des Bereiches um die Marktkirche / Stadteingang in Eschwege. • Die anrechenbaren Kosten entsprechen der Summe der Nettobaukosten der Freianlagen und Ing.-Bauwerke. • Die Honorarzone wird bei II unten eingeordnet. 1.3 Beratungsleistungen gemäß Anlage 1, HOAI 2021 1.3.1 Nr. 1.4.5 ff Ingenieurvermessung HOAI 2021 - Kontrolle von Bestandshöhen der vorh. Schächten - Vermessung der Lage der vorh. Kanalhausanschlüsse an Grundstücksgrenze - Absteckung der geplanten Schächte - Vermessung der neuen Schächte und Straßenabläufe - Lage der Belagsgrenzen und Einbauten der Freianlagen

II.2.5. Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Projektanalyse/ Fachliche Bewertung/ Herangehensweise / Gewichtung: 30,00

Qualitätskriterium - Name: Präsentation, Projektteam/ Projektorganisation / Gewichtung: 15,00

Qualitätskriterium - Name: Methodik der Termin- und Kostenkontrolle / Gewichtung: 25,00

Preis - Gewichtung: 30,00

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Das Projekt wird teilweise aus Städtebaufördermitteln im Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" gefördert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 020-057119](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Umgestaltung des Bereiches um die Marktkirche Eschwege

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

03/05/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Rother & Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Postanschrift: Max-Woelm-Straße, 9

Ort: Eschwege

NUTS-Code: DE737 Werra-Meißner-Kreis

Postleitzahl: 37269

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Niedrigstes Angebot: 230 400,33 EUR / höchstes Angebot: 311 754,87 EUR das berücksichtigt wurde

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll Wert ohne MwSt.: 186 000,00 EUR Anteil: 70 % Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Freianlagenplanung wird vom Büro Wette+Küneke bis LPH 4 geleistet. Ausführungsplanung und Bauleitung übernimmt der Hauptauftragnehmer Rother& Partner.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

Der wirtschaftlichste Bieter ist vom AG direkt informiert worden. Die Beauftragung wurde in der 106. Sitzung des Magistrates der Kreisstadt Eschwege am 24.04.2023 beschlossen

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Landes Hessen beim Regierungspräsidium
Darmstadt

Postanschrift: Wilhelminenstraße 1-3

Ort: Darmstadt

Postleitzahl: 64283

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@rpda.hessen.de

Telefon: +49 615112-6603

Fax: +49 615112-5816

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

03/05/2023