

Deutschland-Mülheim an der Ruhr: Asbestbeseitigungsarbeiten

OJ S 126/2021 02/07/2021

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Bauleistung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Stadt Mülheim an der Ruhr

Postanschrift: Hans-Böckler-Platz 5

Ort: Mülheim an der Ruhr

NUTS-Code: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 45468

Land: Deutschland

E-Mail: sabine.hoefkens@muelheim-ruhr.de

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://www.muelheim-ruhr.de>

Adresse des Beschafferprofils: <https://www.muelheim-ruhr.de>

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5. Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

GGs Augustastraße — Schadstoffsanierung und Entkernung

Referenznummer der Bekanntmachung: 2021/S 026-063179

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45262660 Asbestbeseitigungsarbeiten

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Die GGS Augustastraße wird im Zuge der Erweiterung kernsaniert. Aus dem Bestandsgebäuden müssen Asbest, PCB und KMF etc. im Vorfeld beseitigt werden. Diese Beseitigung der Schadstoffe ist Bestandteil dieser Ausschreibung.

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7.

Gesamtwert der Beschaffung

Wert ohne MwSt.: 327 433,11 EUR

II.2. Beschreibung

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Der ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr plant die Sanierung der städt. Gem. Grundschule (GGs) an der Augustastr. 92 in Mülheim an der Ruhr. Für die notwendigen Arbeiten an der Gebäudesubstanz sind vorlaufende Dekontaminationsmaßnahmen erforderlich, deren Umfang im vorliegenden LV ausgeführt ist. Hierbei handelt es sich u. a. um die Demontage von Fenstern mit Asbesthaltigen Fensterkitt, der Entfernung von PCB-haltigem Farbanstrichen u. a. von Decken, Wände, Türzargen, etc. und die Demontage aller Dämmstoffe aus KMF. Des Weiteren werden in Teilbereichen die Dacheindeckung und die Geschossdecken rückgebaut, sowie im gesamten Gebäude die Fußbodenaufbauten bis auf die Rohbetondecken rückgebaut. Die Leistungen für den Rückbau des Dachstuhls, der Geschossdecken, der statischen Sicherungsmaßnahmen und des entsprechend anzubringenden Witterungsschutzes sind Bestandteil einer separaten Planung durch das baubegleitende Architekturbüro. Die zu erbringenden Leistungen sind ebenfalls in diesem LV abgebildet.

Der AN hat mit Angebotsabgabe die Zulassung und die Sachkundenachweise für Abbruch und Sanierungsarbeiten an Asbestprodukten gem. TRGS 519, TRGS 521 sowie die Sachkundenachweise gem. TRGS 524 / DGUV Regel 101-004 vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle baurechtlichen und gewerberechtlichen Gesetze und Auflagen zu erfüllen. Die Ausführung der Arbeiten muss den a. a. R.d.T. (allgemein anerkannten Regeln der Technik) entsprechen.

Neben dem vorliegenden Leistungsverzeichnis werden u. a. folgende Unterlagen Vertragsbestandteil:

- Anlage 1: Lageplan Baustelleneinrichtungsfläche,
- Anlage 2: Lageplan Schwarzbereiche Asbestsanierung,
- Anlage 3: RSE-Konzept der Hinz Ingenieure GmbH vom 12.9.2019,
- Anlage 4: Ausführungsplanung der Plan Forward GmbH (Rückbau & Trennschnitte),
- Anlage 5: Bauzeitenplan.

Aufgrund parallel arbeitender Gewerke ist entsprechender Koordinierungsaufwand bei den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die entsprechenden Meilensteine des Bauzeitenplans sind verbindlich. Dabei ist entsprechender Personaleinsatz einzukalkulieren. Es werden im Gebäude mehrere Schwarzbereiche zeitgleich betrieben werden müssen. Die ausgeschriebenen Leistungen sind innerhalb von 16 Wochen abzuschließen.

Bei sämtlichen Positionen des Leistungsverzeichnisses, bei denen Einheitspreise ausgewiesen sind, erfolgt die Abrechnung ausdrücklich und ausschließlich über ein gemeinsam zu erstellendes Aufmaß. Über entsprechende Termine ist die BauÜ des AG entsprechend rechtzeitig zu informieren.

II.2.5. Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13.

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2021/S 026-063179](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: VOB 2021_131

Bezeichnung des Auftrags:

GGs Augustastr, Schadstoffsanierung + Teilrückbau

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

28/06/2021

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Linkamp GmbH

Ort: Anröchte

NUTS-Code: DEA5B Soest

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 327 433,11 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf

Postanschrift: Am Bonnhof 35

Ort: Düsseldorf

Postleitzahl: 40474

Land: Deutschland

E-Mail: vrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de

Telefon: +49 211473055

Fax: +49 211472891

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

28/06/2021