

## 338590-2026 - Ergebnis

Deutschland – Landschaftsgärtnerische Arbeiten – Neubau Schulcampus Deisenhofen -

Landschaftsbauarbeiten

OJ S 94/2026 18/05/2026

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung  
Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München

E-Mail: [ausschreibung-schulzweckverband@oberhaching.de](mailto:ausschreibung-schulzweckverband@oberhaching.de)

Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Neubau Schulcampus Deisenhofen - Landschaftsbauarbeiten

Beschreibung: Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung des Schulcampus Deisenhofen (Bearbeitungsfläche: ca. 58.000 m<sup>2</sup>), untergliedert in folgende Baufelder und Bereiche: Sportplatz (Baufeld 1), Verkehrsanlagen Vogelherdweg (Baufeld 2), Belagsarbeiten TG (Baufeld 3), Mehrzweckhalle (Baufeld 4), Realschule (Baufeld 5), FOS & Anger (Baufeld 6), Gemeinbedarfsfläche (Baufeld 7), Zuarbeit elektrische Erschließung (Bereich 8) sowie Räumen Bodenlager (Bereich 9). Art und Umfang der Leistung im Einzelnen: - Baufeld 1 (Sportplatz): Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 2.615 m<sup>2</sup>; Zaun abbrechen und entsorgen ca. 558 m; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 573 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 645 m; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 30 St.; Kiestragschicht ca. 156 m<sup>3</sup>; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 272 m; Flächenaufteilung Betonpflaster einzeilig ca. 712 m; Weg Asphalt ca. 420 m<sup>2</sup>; Plattenbelag Betonplatten ca. 139 m<sup>2</sup>; Betonbordstein ca. 558 m; Kunststoffbelag Laufbahn ca. 986 m<sup>2</sup>; Kunststoffbelag Allwetterplatz klein und groß ca. 1.991 m<sup>2</sup>; Ballfangzaun ca. 218 m; Bäume ca. 21 St. sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. - Baufeld 2 (Verkehrsanlagen Vogelherdweg): Bituminösen Belag aufbrechen ca. 743 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 210 m; Frostschuttschicht korrigieren ca. 743 m<sup>2</sup>; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 390 m; Flächenaufteilung Betonpflaster einzeilig ca. 712 m; Straße Asphalt ca. 825 m<sup>2</sup>; Bankett ca. 195 m<sup>2</sup> sowie Kabelschutzrohr ca. 191 m. - Baufeld 3 (Belagsarbeiten TG): Boden entsorgen ca. 350 m<sup>3</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 434 m; Entwässerungsrinne ca. 70 m; Kiestragschicht ca. 3.530 m<sup>3</sup>; Betonbordstein ca. 170 m sowie Betonpflaster ca. 3.410 m<sup>2</sup>. Baufeld 4 (Mehrzweckhalle): Boden entsorgen ca. 210 m<sup>3</sup>; Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 400 m<sup>2</sup>; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 150 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 658 m; Leuchtenfundament Mastleuchte ca. 21 St.; Straßenablauf ca. 26 St.; Entwässerungsrinne NW 100-300 ca. 63 m; Gussrostabdeckung D400 ca. 128 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 113 m<sup>2</sup>; Gitter-Sauberlaufrost 2- bis 60-teilig ca. 9 St.; Dichtigkeitsprüfung TG-/UG-Decke ca. 4.885 m<sup>2</sup>; Schutzlage 500g/m<sup>2</sup> ca. 4.885 m<sup>2</sup>; Retentionsbox ca. 842 m<sup>2</sup>; Drän- und Wasserspeicherelement ca. 1.185 m<sup>2</sup>; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 33 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 45 cm ca. 225 St.;

Winkelstützelement Betonfertigteile H 55 cm ca. 118 St.; Schottertragschicht ca. 775 m<sup>3</sup>;  
Taktilsystem Granitdreizeiler ca. 164 m; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 364 m;  
Muldenrinne 5-zeilig Granit ca. 214 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 988 m<sup>2</sup>; Pflasterdecke  
Betonpflaster ca. 590 m<sup>2</sup>; Weg Asphalt ca. 2.010 m<sup>2</sup>; Ortbeton Zufahrt TG ca. 390 m<sup>2</sup>;  
Fallschutz Holzschnitzel ca. 105 m<sup>2</sup>; Kombierter Kugelstoß-/Beachvolleyballplatz ca. 397 m<sup>2</sup>;  
Fahrradständer ca. 252 St.; Nebengebäude ca. 1 St.; Outdoorsportgeräte ca. 3 St.; Bauseits  
gelagerten Boden einbauen ca. 2.677 m<sup>3</sup>; Bäume ca. 26 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 2.479  
m<sup>2</sup> sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 5 (Realschule): Boden entsorgen  
ca. 359 m<sup>3</sup>; Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 332 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben  
herstellen ca. 611 m; Ortbeton Streifenfundament bewehrt ca. 10 St.; Straßenablauf ca. 21 St.;  
Gitterrost mehrteilig ca. 413 m<sup>2</sup>; Gitter-Sauberlaufrost 2- bis 24-teilig ca. 4 St.;  
Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 81 St.; Stufenblöcke 2 und 3 Steigungen ca. 15 St.;  
Winkelstützelement Betonfertigteile H 45 cm ca. 355 St.; Sitzblöcke Naturstein ca. 6 St.;  
Frostschutzschicht ca. 11.673 m<sup>3</sup>; Taktilsystem Granitdreizeiler ca. 95 m;  
Randeinfassung Granitgroßstein ca. 217 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 617 m<sup>2</sup>;  
Plattenbelag Naturstein Bahnenware ca. 110 m<sup>2</sup>; Granitgroßstein mit Rasenfuge ca. 310 m<sup>2</sup>;  
Weg Asphalt ca. 1.377 m<sup>2</sup>; Fahrradständer ca. 66 St.; Tisch-Bank-Kombinationen ca. 5 St.;  
Nebengebäude ca. 1 St.; Müllhaus ca. 1 St.; Geländer ca. 40 m; Staudensubstrat ca. 159 m<sup>3</sup>;  
Bäume ca. 19 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 2.380 m<sup>2</sup> sowie Fertigstellungs- und  
Entwicklungspflege. Baufeld 6 (FOS & Anger): Bituminösen Belag aufbrechen ca. 2.200 m<sup>2</sup>;  
Leitungsgräben herstellen ca. 1.414 m; Ortbeton Streifenfundament bewehrt ca. 15 St.;  
Straßenablauf ca. 42 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 391 m<sup>2</sup>; Gussrostabdeckung D400 ca. 42  
St.; Gitter-Sauberlaufrost 4- bis 20-teilig ca. 6 St.; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 81  
St.; Stufenblöcke 2 und 3 Steigungen ca. 16 St.; Winkelstützelement Betonfertigteile H 45 cm  
ca. 125 St.; Winkelstützelement Betonfertigteile H 105 cm ca. 26 St.; Sitzblöcke Naturstein ca.  
12 St.; Frostschutzschicht ca. 1.264 m<sup>3</sup>; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 857 m;  
Muldenrinne 5-zeilig Granit ca. 228 m; Taktilsystem Granitdreizeiler ca. 198 m;  
Plattenbelag Betonplatten ca. 811 m<sup>2</sup>; Plattenbelag Naturstein Bahnenware ca. 100 m<sup>2</sup>;  
Granitgroßstein mit Rasenfuge ca. 125 m<sup>2</sup>; Weg Asphalt ca. 4.991 m<sup>2</sup>; Fahrradständer ca. 132  
St.; Tisch-Bank-Kombinationen ca. 5 St.; Nebengebäude ca. 2 St.; Müllhaus ca. 1 St.;  
Geländer ca. 40 m; Haufwerke umsetzen ca. 4.200 m<sup>3</sup>; Staudensubstrat ca. 423 m<sup>3</sup>; Bäume  
ca. 57 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 4.315 m<sup>2</sup> sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.  
Baufeld 7 (Gemeinbedarfsfläche): Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca.  
345 m<sup>2</sup>; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 87 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 80 m; Baus.  
gelagerten Boden einbauen ca. 676 m<sup>3</sup>; Rasen-/Wiesenfläche ca. 1.643 m<sup>2</sup>; Bäume ca. 6 St.;  
sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Bereich 8 (Zuarbeit elektrische Erschließung):  
Kabelzugschächte sowie Kabelschutzrohre. Bereich 9 (Räumen Bodenlager): Oberboden  
entsorgen ca. 9.386 m<sup>3</sup> sowie Boden entsorgen ca. 6.718 m<sup>3</sup>.

Kennung des Verfahrens: c88006a2-23b7-4a36-aa50-d633794be6b6

Interne Kennung: 01-5000.01

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112720 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Sport- und  
Freizeitanlagen, 45112730 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Verkehrsbegleitgrün,

45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen

## 2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Sauerlacher Str.  
Stadt: Oberhaching  
Postleitzahl: 82041  
Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)  
Land: Deutschland

## 2.1.4. Allgemeine Informationen

### Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift: Nicht veröffentlicht

Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

## 5. Los

---

### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Neubau Schulcampus Deisenhofen - Landschaftsbauarbeiten

Beschreibung: Landschaftsbauarbeiten zur Herstellung des Schulcampus Deisenhofen (Bearbeitungsfläche: ca. 58.000 m<sup>2</sup>), untergliedert in folgende Baufelder und Bereiche: Sportplatz (Baufeld 1), Verkehrsanlagen Vogelherdweg (Baufeld 2), Belagsarbeiten TG (Baufeld 3), Mehrzweckhalle (Baufeld 4), Realschule (Baufeld 5), FOS & Anger (Baufeld 6), Gemeinbedarfsfläche (Baufeld 7), Zuarbeit elektrische Erschließung (Bereich 8) sowie Räumen Bodenlager (Bereich 9). Art und Umfang der Leistung im Einzelnen: - Baufeld 1 (Sportplatz): Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 2.615 m<sup>2</sup>; Zaun abbrechen und entsorgen ca. 558 m; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 573 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 645 m; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 30 St.; Kiestragschicht ca. 156 m<sup>3</sup>; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 272 m; Flächenaufteilung Betonpflaster einzeilig ca. 712 m; Weg Asphalt ca. 420 m<sup>2</sup>; Plattenbelag Betonplatten ca. 139 m<sup>2</sup>; Betonbordstein ca. 558 m; Kunststoffbelag Laufbahn ca. 986 m<sup>2</sup>; Kunststoffbelag Allwetterplatz klein und groß ca. 1.991 m<sup>2</sup>; Ballfangzaun ca. 218 m; Bäume ca. 21 St. sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. - Baufeld 2 (Verkehrsanlagen Vogelherdweg): Bituminösen Belag aufbrechen ca. 743 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 210 m; Frostschutzschicht korrigieren ca. 743 m<sup>2</sup>; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 390 m; Flächenaufteilung Betonpflaster einzeilig ca. 712 m; Straße Asphalt ca. 825 m<sup>2</sup>; Bankett ca. 195 m<sup>2</sup> sowie Kabelschutzrohr ca. 191 m. - Baufeld 3 (Belagsarbeiten TG): Boden entsorgen ca. 350 m<sup>3</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 434 m; Entwässerungsrinne ca. 70 m; Kiestragschicht ca. 3.530 m<sup>3</sup>; Betonbordstein ca. 170 m sowie Betonpflaster ca. 3.410 m<sup>2</sup>. Baufeld 4 (Mehrzweckhalle): Boden entsorgen ca. 210 m<sup>3</sup>; Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 400 m<sup>2</sup>; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 150 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 658 m; Leuchtenfundament Mastleuchte ca. 21 St.; Straßenablauf ca. 26 St.; Entwässerungsrinne NW 100-300 ca. 63 m; Gussrostabdeckung D400 ca. 128 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 113 m<sup>2</sup>; Gitter-Sauberlaufrost 2- bis 60-teilig ca. 9 St.; Dichtigkeitsprüfung TG-/UG-Decke ca. 4.885 m<sup>2</sup>; Schutzlage 500g/m<sup>2</sup> ca. 4.885 m<sup>2</sup>; Retentionsbox ca. 842 m<sup>2</sup>; Drän- und Wasserspeicherelement ca. 1.185 m<sup>2</sup>; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 33 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 45 cm ca. 225 St.; Winkelstützelement Betonfertigteil H 55 cm ca. 118 St.; Schottertragschicht ca. 775 m<sup>3</sup>; Taktiles Leitsystem Granitdreizeiler ca. 164 m; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 364 m; Muldenrinne 5-zeilig Granit ca. 214 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 988 m<sup>2</sup>; Pflasterdecke Betonpflaster ca. 590 m<sup>2</sup>; Weg Asphalt ca. 2.010 m<sup>2</sup>; Ortbeton Zufahrt TG ca. 390 m<sup>2</sup>;

Fallschutz Holzschnitzel ca. 105 m<sup>2</sup>; Kombierter Kugelstoß-/Beachvolleyballplatz ca. 397 m<sup>2</sup>; Fahrradständer ca. 252 St.; Nebengebäude ca. 1 St.; Outdoorsportgeräte ca. 3 St.; Bauseits gelagerten Boden einbauen ca. 2.677 m<sup>3</sup>; Bäume ca. 26 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 2.479 m<sup>2</sup> sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 5 (Realschule): Boden entsorgen ca. 359 m<sup>3</sup>; Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 332 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 611 m; Ortbeton Streifenfundament bewehrt ca. 10 St.; Straßenablauf ca. 21 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 413 m<sup>2</sup>; Gitter-Sauberlaufrost 2- bis 24-teilig ca. 4 St.; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 81 St.; Stufenblöcke 2 und 3 Steigungen ca. 15 St.; Winkelstützelement Betonfertigteile H 45 cm ca. 355 St.; Sitzblöcke Naturstein ca. 6 St.; Frostschutzschicht ca. 11.673 m<sup>3</sup>; Taktiles Leitsystem Granitdreizeiler ca. 95 m; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 217 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 617 m<sup>2</sup>; Plattenbelag Naturstein Bahnenware ca. 110 m<sup>2</sup>; Granitgroßstein mit Rasenfuge ca. 310 m<sup>2</sup>; Weg Asphalt ca. 1.377 m<sup>2</sup>; Fahrradständer ca. 66 St.; Tisch-Bank-Kombinationen ca. 5 St.; Nebengebäude ca. 1 St.; Müllhaus ca. 1 St.; Geländer ca. 40 m; Staudensubstrat ca. 159 m<sup>3</sup>; Bäume ca. 19 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 2.380 m<sup>2</sup> sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 6 (FOS & Anger): Bituminösen Belag aufbrechen ca. 2.200 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 1.414 m; Ortbeton Streifenfundament bewehrt ca. 15 St.; Straßenablauf ca. 42 St.; Gitterrost mehrteilig ca. 391 m<sup>2</sup>; Gussrostabdeckung D400 ca. 42 St.; Gitter-Sauberlaufrost 4- bis 20-teilig ca. 6 St.; Natursteinblöcke liefern und einbauen ca. 81 St.; Stufenblöcke 2 und 3 Steigungen ca. 16 St.; Winkelstützelement Betonfertigteile H 45 cm ca. 125 St.; Winkelstützelement Betonfertigteile H 105 cm ca. 26 St.; Sitzblöcke Naturstein ca. 12 St.; Frostschutzschicht ca. 1.264 m<sup>3</sup>; Randeinfassung Granitgroßstein ca. 857 m; Muldenrinne 5-zeilig Granit ca. 228 m; Taktiles Leitsystem Granitdreizeiler ca. 198 m; Plattenbelag Betonplatten ca. 811 m<sup>2</sup>; Plattenbelag Naturstein Bahnenware ca. 100 m<sup>2</sup>; Granitgroßstein mit Rasenfuge ca. 125 m<sup>2</sup>; Weg Asphalt ca. 4.991 m<sup>2</sup>; Fahrradständer ca. 132 St.; Tisch-Bank-Kombinationen ca. 5 St.; Nebengebäude ca. 2 St.; Müllhaus ca. 1 St.; Geländer ca. 40 m; Haufwerke umsetzen ca. 4.200 m<sup>3</sup>; Staudensubstrat ca. 423 m<sup>3</sup>; Bäume ca. 57 St.; Rasen-/Wiesenfläche ca. 4.315 m<sup>2</sup> sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Baufeld 7 (Gemeinbedarfsfläche): Fläche mähen und pflanzliche Bodendecke abräumen ca. 345 m<sup>2</sup>; Bituminösen Belag aufbrechen ca. 87 m<sup>2</sup>; Leitungsgräben herstellen ca. 80 m; Bauseits gelagerten Boden einbauen ca. 676 m<sup>3</sup>; Rasen-/Wiesenfläche ca. 1.643 m<sup>2</sup>; Bäume ca. 6 St. sowie Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Bereich 8 (Zuarbeit elektrische Erschließung): Kabelzugschächte sowie Kabelschutzrohre. Bereich 9 (Räumen Bodenlager): Oberboden entsorgen ca. 9.386 m<sup>3</sup> sowie Boden entsorgen ca. 6.718 m<sup>3</sup>.  
Interne Kennung: 01-5000.01

#### **5.1.1. Zweck**

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112720 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Sport- und Freizeitanlagen, 45112730 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Verkehrsbegleitgrün, 45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen

#### **5.1.2. Erfüllungsort**

Postanschrift: Sauerlacher Str.

Stadt: Oberhaching

Postleitzahl: 82041

Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Land: Deutschland

#### **5.1.3. Geschätzte Dauer**

Datum des Beginns: 20/07/2026

Laufzeit: 1 004 Tage

### **5.1.6. Allgemeine Informationen**

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:other-sme# Alle Bieter müssen mit

dem Angebot die Erklärung Bezug Russland (Formblatt 127) abgeben. \* Nicht präqualifizierte

Unternehmen müssen über das mit dem Angebot abzugebende Formblatt 124 zusätzlich

Eigenerklärungen zu - Eintragungen in die Handwerksrolle/Industrie und Handwerkskammer

(wenn Verpflichtung besteht) - Ausschlussgründen - Insolvenzverfahren und Liquidation - zur

Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung - zur Mitgliedschaft bei

der Berufsgenossenschaft abgeben \* Für nicht präqualifizierte Unternehmen gilt ferner: Der

Auftraggeber behält sich vor, von den Bietern der engeren Wahl zu den Eigenerklärungen

entsprechende Nachweise und Belege anzufordern. Dies betrifft insbesondere folgende

Nachweise: - Referenznachweise - Eigenerklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren

jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra

ausgewiesenem Leitungspersonal - Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und

Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und

Handelskammer - Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das

Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes abgegeben wurde) -

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen

beitragspflichtig ist - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in

Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt -

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz -

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen

Versicherungsträgers - Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung

\* Hinsichtlich der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Sozialversicherungsbeiträge

kann auch von präqualifizierten Unternehmen grundsätzlich eine zusätzliche Bescheinigung

verlangt werden. Auf gesondertes Verlangen sind für Nachunternehmer/andere Unternehmen

Nachweise zur Eignung (PQ-Nummer oder Eigenerklärung nach 124 sowie entsprechende

Nachweise) sowie eine Verpflichtungserklärung (Formblatt 236) abzugeben. \* Die gesamte

Kommunikation während des Vergabeverfahrens wird ausschließlich über die

Vergabepattform geführt. Um Bieterfragen stellen, Bieterinformationen erhalten und ein

elektronisches Angebot abgeben zu können, ist eine Registrierung auf der Vergabepattform

erforderlich. Es ist zu beachten, dass die Kommunikation auch nach Ablauf der Angebotsfrist z.

B. zum Zwecke der Nachforderung von Unterlagen, der Aufklärung etc. ausschließlich über

die Vergabepattform geführt wird. Da in diesem Zusammenhang Fristen gesetzt werden

können, die im Falle der Nichteinhaltung den Ausschluss bedingen, obliegt es dem Bieter, sich

stets tagesaktuell darüber zu informieren, ob entsprechende Mitteilungen auf der Plattform

hinterlegt sind. Dies umfasst auch die Prüfung von SPAM-Mail-Ordern. Die Versäumung

derart bekanntgegebener Fristen geht zu Lasten des Bieters.

### **5.1.7. Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

### **5.1.10. Zuschlagskriterien**

**Kriterium:**

Art: Preis

Beschreibung: 100 %

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (dezimal, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 1

#### 5.1.15. Techniken

**Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

**Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:**

Kein dynamisches Beschaffungssystem

#### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern

Informationen über die Überprüfungsfristen: Sofern sich ein am Auftrag interessierter Bieter durch Nichtbeachtung der Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt sieht, ist gem. § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB der Verstoß gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind gem. § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe bei der Vergabestelle zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind gem. § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe bei der Vergabestelle zu rügen. Hilft die Vergabestelle der Rüge nicht ab, kann gem. § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers ein Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer gestellt werden. Gem. § 134 GWB werden Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, in Textform informiert. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischen Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber.

Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird: Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München

Organisation, die die Zahlung ausführt: Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 7 546 173,60 EUR

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

**Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: May Landschaftsbau GmbH & Co. KG

**Angebot:**

Kennung des Angebots: May Landschaftsbau GmbH & Co. KG

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 7 546 173,60 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Rang in der Liste der Gewinner: 1

Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

Vergabe von Unteraufträgen: Ja

Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt: ja  
Wert der Vergabe von Unteraufträgen: 1 177 528,47 EUR  
Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt: ja  
Prozentanteil Vergabe von Unteraufträgen: 16

**Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: SCD-Landschaftsbauarbeiten  
Datum der Auswahl des Gewinners: 21/04/2026  
Datum des Vertragsabschlusses: 05/05/2026  
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München

**6.1.4. Statistische Informationen**

**Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:**

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht  
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 6

## 8. Organisationen

---

**8.1. ORG-0001**

Offizielle Bezeichnung: Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süden des Landkreises München

Registrierungsnummer: DE129523752

Postanschrift: Alpenstr. 11

Stadt: Oberhaching

Postleitzahl: 82041

Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Land: Deutschland

E-Mail: [ausschreibung-schulzweckverband@oberhaching.de](mailto:ausschreibung-schulzweckverband@oberhaching.de)

Telefon: +4989613770

Fax: +498961377270

Internetadresse: <https://www.campus-deisenhofen.de/>

Profil des Erwerbers: <https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av272840-eu>

**Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird

Organisation, die die Zahlung ausführt

**8.1. ORG-0002**

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern

Registrierungsnummer: 09-0318006-60

Abteilung: Vergabekammer Südbayern

Postanschrift: Maximilianstr. 39

Stadt: München

Postleitzahl: 80538

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de](mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de)

Telefon: +498921762411

Fax: +498921762847

Internetadresse: [https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber\\_uns/zentralezustandigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html](https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezustandigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html)

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

**8.1. ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: May Landschaftsbau GmbH & Co. KG

Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen

Registrierungsnummer: DE130002668

Postanschrift: Jakob-Wagner-Straße 12a

Stadt: Feldkirchen

Postleitzahl: 85622

Land, Gliederung (NUTS): Ebersberg (DE218)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@may-landschaftsbau.de](mailto:info@may-landschaftsbau.de)

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6b94add6-eca1-454d-aa47-8cee4e76319a - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder

Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/05/2026 11:07:33 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 338590-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 94/2026

Datum der Veröffentlichung: 18/05/2026