

344497-2024 - Ergebnis

Deutschland – Dienstleistungen von Architekturbüros – Raumbedarf für Ganztagsbetreuung offene Ganztagschulen - für die Grundschulen Bruckmühl/Götting/Heufeld - Objektplanung Gebäude (LP 1-9)

OJ S 112/2024 11/06/2024

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Markt Bruckmühl

E-Mail: vgv@kmp-projektsteuerung.de

Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Raumbedarf für Ganztagsbetreuung offene Ganztagschulen - für die Grundschulen Bruckmühl/Götting/Heufeld - Objektplanung Gebäude (LP 1-9)

Beschreibung: Die Marktgemeinde Bruckmühl liegt im Mangfalltal im Landkreis Rosenheim, ca. 18 km westlich von Rosenheim. Das Gemeindegebiet erstreckt sich auf eine Fläche von ca. 50 km². Aufgrund der (leicht) steigenden hohen Geburtenzahlen, der Ausweisung von Neubaugebieten und der Anpassung des KiTa-Betreuungsangebots wird sich auch der Bedarf an Ganztagsbetreuungsplätzen an den drei Grundschulen des Marktes (Heufeld, Bruckmühl mit Außenstelle Götting) erhöhen. Durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 in den Grundschulen, beschlossen durch den Deutschen Bundestag im September 2021 erwächst ein nicht unerheblicher zusätzlicher Raumbedarf in allen drei Grundschulen. Die derzeitige Bestandssituation kann diesen Bedarf nicht decken. Für die drei Grundschulen wurde jeweils eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, die den Bedarf ab 2026 abdecken kann. Mit Beschluss des Marktgemeinderates 2023 soll nun jeweils ein Anbau an den Schulen entstehen bzw. diese erweitert und einzelne Räume umgenutzt werden. Die Anbauten sollen sowohl qualitativ und gestalterisch, als auch wirtschaftlich und funktional überzeugen und letztendlich im späteren Unterhalt kostentechnisch keine zu hohen Folgelasten auslösen. Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude entsprechend HOAI Teil 3, Abschnitt 1, Leistungsphasen 1-9. Die Beauftragung erfolgt nach § 34 HOAI stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe die Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Über eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Aus der stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen auf die Übertragung weiterer Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden. Es ist eine losweise Vergabe für folgende Teilleistungen vorgesehen. Los 1 – Grundschule Bruckmühl, Los 2 – Grundschule Götting, Los 3 – Grundschule Heufeld Die Bauwerkskosten (KG 200,300 & 600) wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie für die Grundschule Bruckmühl (LOS 1) mit 1,2 Mio. Euro netto, für die Grundschule Götting (LOS 2) mit 1,0 Mio. Euro netto, für die Grundschule Heufeld (LOS 3) mit 1,45 Mio. Euro netto geschätzt (2. Quartal 2023). Der Planungsbeginn soll zeitnah nach der Auftragserteilung, voraussichtlich im Mai 2024 erfolgen. Die Einrichtung der Baustelle könnte demnach im 2. Quartal 2025 beginnen,

Inbetriebnahme geplant im Sommer 2026. Die Besondere Leistung sind als Optionenausgestaltet, die der Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist. Der Vertrag wird sich am Vertragsmuster Certiform/Boorberg orientieren.
Kennung des Verfahrens: c044cb55-924c-481c-93c3-3d14b919d5c3
Interne Kennung: Objektplanung Gebäude (LP 1-9)
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Raumbedarf für Ganztagsbetreuung offene Ganztagschulen - für die Grundschulen Bruckmühl/Götting/Heufeld - Objektplanung Gebäude (LP 1-9)LOS 1 - Grundschule Bruckmühl
Beschreibung: LOS 1 - Grundschule BruckmühlDas bestehende Schulgebäude Baujahr 1996 /97 befindet sich mit einer Fläche von 6.183 m² auf dem Grundstück Fl.Nr. 3809, Gemarkung Bruckmühl, an der Rathausstraße 1 in Bruckmühl. Südlich des Schulgebäudes liegt die vom Landkreis Rosenheim betriebene Realschule Bruckmühl mit Dreifachturnhalle. Für die Dreifachturnhalle besteht für die Grundschule ein Mitbenutzungsrecht zu Gunsten des Marktes. Die Grundschule, bestehend aus 1. bis 4. Klasse, hat derzeit eine maximale Auslastung von 336 Kindern. Davon werden maximal 270 Kinder für den offenen Ganztags angenommen, maximal 210 Kinder zum Mittagessen in drei Essenszeiten. In der bestehenden Mittagsbetreuung im Kellergeschoß der Schule kann die prognostizierte Anzahl der Kinder nicht aufgenommen werden. Aus diesem Grund ist ein kellergeschoßiger Anbau auf der Westseite der Grundschule mit Küche und Mensa in der Machbarkeitsstufe als sinnvoll angesehen worden. Die Mensa soll nach der Essenszeit auch als Aufenthaltsraum genutzt werden, die Küche ist als Verteilküche geplant. Die bereits vorhandenen Räume der Mittagsbetreuung können weiter für die oGTS genutzt werden, ebenso Räume der Schule im Keller- und Erdgeschoß. Um nicht zu viel Freifläche im Pausenbereich zu verlieren, soll gemäß der Machbarkeitsstudie das Flachdach der Mensa und Küche wieder in die Pausenfläche integriert werden. Die Grundschule Bruckmühl ist bereits an ein Nahwärmenetz angeschlossen (beheizt von einem privaten Betreiber mit Hackschnitzel „BWG GmbH, Bruckmühl“) Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude entsprechend HOAI Teil 3, Abschnitt 1, Leistungsphasen 1-9. Die Beauftragung erfolgt nach § 34 HOAI stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe die Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Über eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Aus der stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen auf die Übertragung weiterer Leistungsstufen oder weiterer Leistungen

abgeleitet werden. Es ist eine losweise Vergabe für folgende Teilleistungen vorgesehen. Los 1 – Grundschule Bruckmühl, Los 2 – Grundschule Götting, Los 3 – Grundschule Heufeld Die Bauwerkskosten (KG 200, 300 & 600) wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie für die Grundschule Bruckmühl (LOS 1) mit 1,2 Mio. netto geschätzt (2. Quartal 2023). Der Planungsbeginn soll zeitnah nach der Auftragserteilung, voraussichtlich im Mai 2024 erfolgen. Die Einrichtung der Baustelle könnte demnach im 2. Quartal 2025 beginnen, Inbetriebnahme geplant im Sommer 2026. Die Besondere Leistung sind als Optionen ausgestaltet, die der Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist. Der Vertrag wird sich am Vertragsmuster Certiform/Boorberg orientieren.

Interne Kennung: Objektplanung Gebäude (LP 1-9) LOS 1 - Grundschule Bruckmühl

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt Qualität/Persönliche Referenzen 36 v.H. Qualität/Konzept 44v.H. Preis/Honorar 20 v.H

Beschreibung: Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt Qualität/Persönliche Referenzen 36 v.H. Qualität/Konzept 44v.H. Preis/Honorar 20 v.H

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Südbayern

Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die

Einlegung von Rechtsbehelfen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten

Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3)

Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zurückzuführen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantragist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Markt Bruckmühl

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Markt Bruckmühl

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

5.1. Los: LOT-0002

Titel: Raumbedarf für Ganztagsbetreuung offene Ganztagschulen - für die Grundschulen Bruckmühl/Götting/Heufeld - Objektplanung Gebäude (LP 1-9) LOS 2 - Grundschule Götting
Beschreibung: LOS 2 Grundschule Götting Das bestehende Schulgebäude Baujahr 1968 wurde 2010 generalsaniert. Es befindet sich mit einer Fläche von 18.891 m² auf dem Grundstück Fl.Nr. 167, Gemarkung Götting, an der Schulstraße 8 in Bruckmühl, Ortsteil Götting. Östlich des Schulgebäudes befindet sich die Mehrzweckhalle, die auch für den Schul- und Breitensport genutzt wird; nördlich davon das Sportheim und Trainingsgelände des Sportvereins Götting. Die Grundschule, bestehend aus 1. bis 4. Klasse, hat derzeit eine maximale Auslastung von 112 Kindern. Davon werden maximal 90 Kinder für den offenen Ganztags angenommen, maximal 70 Kinder zum Mittagessen in zwei Essenszeiten. In der bestehenden Mittagsbetreuung im Kellergeschoß der Schule kann die prognostizierte Anzahl der Kinder nicht aufgenommen werden. Aus diesem Grund ist ein zweigeschoßiger Anbau auf der Südseite der Grundschule mit Küche und Mensa im Erdgeschoß in der Machbarkeitsstufe als sinnvoll angesehen worden. Die Mensa soll nach der Essenszeit auch als Aufenthaltsraum genutzt werden, die Küche ist als Verteilküche geplant. Die bereits vorhandenen Räume der Mittagsbetreuung können weiter für die oGTS genutzt werden, ebenso Räume der Schule im Kellergeschoß. Im 1.OG soll ein Personal- und Lehrmittelraum mit Technikzentrale entstehen. Bei der Generalsanierung 2010 wurde kein Aufzug an das Gebäude angebaut. Eine Aufzugsanlage soll nun zur Barrierefreiheit in diese Maßnahme mit integriert werden. Die Grundschule Götting ist bereits an ein Nahwärmenetz angeschlossen (beheizt von einem privaten Betreiber mit Hackschnitzel „BWG GmbH, Bruckmühl“). Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude entsprechend HOAI Teil 3, Abschnitt 1, Leistungsphasen 1-9. Die Beauftragung erfolgt nach § 34 HOAI stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe die Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Über eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Aus der stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen auf die Übertragung weiterer Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden. Es ist eine losweise Vergabe für folgende Teilleistungen vorgesehen. Los 1 – Grundschule Bruckmühl, Los 2 – Grundschule Götting, Los 3 – Grundschule Heufeld Die Bauwerkskosten (KG 200,300 & 600) wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie für die Grundschule Götting (LOS 2) mit 1,0 Mio. netto geschätzt (2. Quartal 2023). Der Planungsbeginn soll zeitnah nach der Auftragserteilung, voraussichtlich im Mai 2024 erfolgen. Die Einrichtung der Baustelle könnte demnach im 3. Quartal 2025 beginnen, Inbetriebnahme geplant im Sommer 2026. Die Besondere Leistung sind als Optionen ausgestaltet, die der Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist. Der Vertrag wird sich am Vertragsmuster Certiform /Boorberg orientieren.

Interne Kennung: Objektplanung Gebäude (LP 1-9) LOS 2 - Grundschule Götting

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt Qualität/Persönliche Referenzen 36 v.H. Qualität/Konzept 44v.H.Preis/Honorar 20 v.H

Beschreibung: Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt Qualität/Persönliche Referenzen 36 v.H. Qualität/Konzept 44v.H.Preis/Honorar 20 v.H

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Südbayern

Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs.3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantragist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Markt Bruckmühl

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Markt Bruckmühl

5.1. Los: LOT-0003

Titel: Raumbedarf für Ganztagsbetreuung offene Ganztagschulen - für die Grundschulen Bruckmühl/Götting/Heufeld - Objektplanung Gebäude (LP 1-9)Los 3 - Grundschule Heufeld
Beschreibung: LOS 3 Grundschule HeufeldDas bestehende Schulgebäude Baujahr1996/97 befindet sich mit einer Fläche von 6.183 m² auf dem Grundstück Fl.Nr. 3203/5, Gemarkung Bruckmühl, an der Hans-ScheibmaierStr. in Bruckmühl, Ortsteil Heufeld. Auf dem Grundstück des Schulzentrums befinden sich noch die Mittelschule Heufeld, eine Dreifachturnhalle sowie unmittelbar benachbart ein KiTa-Zentrum des Diakonischen Werkes und eine sechsgruppige KiTa der Arbeiterwohlfahrt Rosenheim. Die Grundschule, bestehend aus 1. bis 4. Klasse, hat derzeit eine maximale Auslastung von 336 Kindern. Davon werden maximal 270 Kinder für den offenen Ganzttag angenommen. Die bereits bestehende Mensa für die Ganztagsklassender Mittelschule soll in der Grundschule integriert werden, um Kosten für Küche und Personal einzusparen. Somit ergeben sich maximal 210 Kinder der Grundschule in 3 Essenzeiten und 140 Kinder der Mittelschule in 2 Essenzeiten.In der bestehenden Mittagsbetreuung im Kellergeschoß der Grundschule kann die prognostizierte Anzahl der Kinder nicht aufgenommen werden. Aus diesem Grund ist ein zweigeschoßiger Anbau auf der Nordseite der Grundschule mit Mensa im Kellergeschoß für die Grundschule in der Machbarkeitsstudie (Variante 2) als sinnvoll angesehen worden. Die Mensa soll nach der Essenszeit auch als Aufenthaltsraum genutzt werden. Im Erdgeschoß des Anbaus soll die Mensa für die Mittelschule und die Küche für beide Schulen entstehen. Die Küche ist als Verteilküche geplant. Die bereits vorhandenen Räume der Mittagsbetreuung können weiter für die oGTS genutzt werden.Die gesamte Justus-von-Liebig Schule wird mit einer Gasheizung und Kraft-WärmeKopplung versorgt. Gegenstand des Auftrags sind die Leistungen der Objektplanung Gebäude entsprechend HOAI Teil 3, Abschnitt 1, Leistungsphasen 1-9. Die Beauftragung erfolgt nach § 34 HOAI stufenweise.Im Auftragsfall wird als erste Stufe die Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Über eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Aus der stufenweisen Beauftragung können keine Forderungen auf die Übertragung weiterer Leistungsstufen oder weiterer Leistungen abgeleitet werden.Es ist eine losweise Vergabe für folgende Teilleistungen vorgesehen. Los 1 – Grundschule Bruckmühl, Los 2 – Grundschule Götting, Los 3 – Grundschule HeufeldDie Bauwerkskosten (KG 200,300 & 600) wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie für die Grundschule Heufeld (LOS 3) mit 1,45 Mio. netto geschätzt (2. Quartal 2023). Der Planungsbeginn soll zeitnah nach der Auftragserteilung, voraussichtlich im Mai 2024 erfolgen.Die Einrichtung der Baustelle könnte demnach im 2. Quartal 2025 beginnen, Inbetriebnahme geplant im Sommer 2026.Die Besondere Leistung sind als Optionen ausgestaltet, die der Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist. Der Vertrag wird sich am Vertragsmuster Certiform/Boorberg orientieren
Interne Kennung: Objektplanung Gebäude (LP 1-9)Los 3 - Grundschule Heufeld

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt Qualität/Persönliche Referenzen 36 v.H. Qualität/Konzept 44v.H.Preis/Honorar 20 v.H

Beschreibung: Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt Qualität/Persönliche Referenzen 36 v.H. Qualität/Konzept 44v.H.Preis/Honorar 20 v.H

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Südbayern

Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantragist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Markt Bruckmühl

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Markt Bruckmühl

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 425 117,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los — Kennung: LOT-0001

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Würfel Schweinsteiger Architekten PartGmbB

Angebot:

Kennung des Angebots: OP Geb_ LPH 1 - 9 LOS 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 134 622,00 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: OP Geb_ LPH 1 - 9 LOS 1

Datum des Vertragsabschlusses: 11/04/2024

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Markt Bruckmühl

6.1.4. Statistische Informationen**Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:**

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0002

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen über die Gewinner**Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: Würfel Schweinsteiger Architekten PartGmbB

Angebot:

Kennung des Angebots: OP Geb_ LPH 1 - 9 LOS 2

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002

Wert der Ausschreibung: 124 197,00 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: OP Geb_ LPH 1 - 9 LOS 2

Datum des Vertragsabschlusses: 11/04/2024

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Markt Bruckmühl

6.1.4. Statistische Informationen**Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:**

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0003

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen über die Gewinner**Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: Würfel Schweinsteiger Architekten PartGmbB

Angebot:

Kennung des Angebots: OP Geb_ LPH 1 - 9 LOS 3

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0003

Wert der Ausschreibung: 166 297,00 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: OP Geb_ LPH 1 - 9 LOS 3
Datum des Vertragsabschlusses: 11/04/2024
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Markt Bruckmühl

6.1.4. Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Markt Bruckmühl
Registrierungsnummer: D-00003677
Stadt: Bruckmühl
Postleitzahl: 83052
Land, Gliederung (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Land: Deutschland
E-Mail: vgv@kmp-projektsteuerung.de
Telefon: 49 89 99750896

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: 09-0318006-60
Stadt: München
Postleitzahl: 80538
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: 089 2176 2411

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Würfel Schweinsteiger Architekten PartGmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleinunternehmen
Registrierungsnummer: PR 230
Stadt: Bruckmühl
Postleitzahl: 83052
Land, Gliederung (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Land: Deutschland
E-Mail: info@wsb-architekten.de
Telefon: +49 80 62 7280991

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a1ceff23-4d6f-4316-9a8c-512c452e097b - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder

Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/06/2024 00:00:00 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 344497-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 112/2024

Datum der Veröffentlichung: 11/06/2024