

## 397262-2024 - Ergebnis

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen – Planerleistungen Gewerk Elektro

OJ S 129/2024 04/07/2024

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung Dienstleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Steinen - Bauamt

E-Mail: [gemeinde@steinen.de](mailto:gemeinde@steinen.de)

Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Planerleistungen Gewerk Elektro

Beschreibung: Die Mehrzweckhalle in Weitenau in der Talstr. 50 wurde 1957 erbaut. Dabei handelt es sich um ein zweigeschossiges Gebäude. Die erste Renovation und Erweiterung hat in den 70er und 80er Jahren stattgefunden. Die bestehende Halle verfügt über eine Sporthalle, eine Bühne, eine Küche und Lagerräume im 1.Obergeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich die technischen Räume und die Sanitäranlagen. Im Jahr 2015 wurde eine neue Hackschnitzelanlage am Gebäude errichtet, die die gesamte Halle, die Schule, die Feuerwehr und die Ortsverwaltung auf dem Gelände beheizt. Die Gemeinde Steinen plant die Sanierung des Hallengebäudes. Der Grundcharakter des Baus soll erhalten bleiben, mit neuen Standards und energetischen Erneuerungen, um die Halle wieder dauerhaft in einen betriebssicheren Zustand zu versetzen. Die Halle soll als Versammlungsstätte genutzt und dementsprechend ertüchtigt werden. Ebenso wird der komplette Sanitär- und Technikbereich erneuert. Um neue Lagerflächen und einen Mehrzweckraum zu gewinnen, muss angrenzend ein Erweiterungsbau errichtet werden. Der Erweiterungsbau hat im Erdgeschoss ebenerdig eine trennbare Halle und im Obergeschoss Lager. Hierbei werden beide Flächen über einen Lift Invalidengerecht ausgebaut und erreichbar. Die bestehende Sporthalle ist stark frequentiert von verschiedenen Nutzern, weshalb ein Unterbruch kaum händelbar wäre. Deshalb sieht der Zeitenplan vor, zuerst die Erweiterung zu erstellen und anschließend die Sanierung in Angriff zu nehmen. Es liegt die Machbarkeitsstudie des Büros Brüderlin+Klemm aus Schopfheim vor. Diese ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt und entspricht den Vorstellungen des Bauherrn.

Kennung des Verfahrens: 4b567623-6bc4-49fb-9521-89550cbd95cc

Interne Kennung: E13914775\_Elektro

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

### 2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Lörrach (DE139)  
Land: Deutschland

### 2.1.4. Allgemeine Informationen

#### Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU  
vgv -

## 5. Los

---

### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Planerleistungen Gewerk Elektro

Beschreibung: Die Mehrzweckhalle in Weitenau in der Talstr. 50 wurde 1957 erbaut. Dabei handelt es sich um ein zweigeschossiges Gebäude. Die erste Renovation und Erweiterung hat in den 70er und 80er Jahren stattgefunden. Die bestehende Halle verfügt über eine Sporthalle, eine Bühne, eine Küche und Lagerräume im 1.Obergeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich die technischen Räume und die Sanitäranlagen. Im Jahr 2015 wurde eine neue Hackschnitzelanlage am Gebäude errichtet, die die gesamte Halle, die Schule, die Feuerwehr und die Ortsverwaltung auf dem Gelände beheizt. Die Gemeinde Steinen plant die Sanierung des Hallengebäudes. Der Grundcharakter des Baus soll erhalten bleiben, mit neuen Standards und energetischen Erneuerungen, um die Halle wieder dauerhaft in einen betriebssicheren Zustand zu versetzen. Die Halle soll als Versammlungsstätte genutzt und dementsprechend ertüchtigt werden. Ebenso wird der komplette Sanitär- und Technikbereich erneuert. Um neue Lagerflächen und einen Mehrzweckraum zu gewinnen, muss angrenzend ein Erweiterungsbau errichtet werden. Der Erweiterungsbau hat im Erdgeschoss ebenerdig eine trennbare Halle und im Obergeschoss Lager. Hierbei werden beide Flächen über einen Lift Invalidengerecht ausgebaut und erreichbar. Die bestehende Sporthalle ist stark frequentiert von verschiedenen Nutzern, weshalb ein Unterbruch kaum händelbar wäre. Deshalb sieht der Zeitenplan vor, zuerst die Erweiterung zu erstellen und anschließend die Sanierung in Angriff zu nehmen. Es liegt die Machbarkeitsstudie des Büros Brüderlin+Klemm aus Schopfheim vor. Diese ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt und entspricht den Vorstellungen des Bauherrn.

Interne Kennung: E13914775\_Elektro

#### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

#### 5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Talstr. 50  
Stadt: Steinen-Weitenau  
Postleitzahl: 79585  
Land, Gliederung (NUTS): Lörrach (DE139)  
Land: Deutschland

#### 5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/11/2024

Enddatum der Laufzeit: 30/11/2027

#### 5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

#### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### 5.1.10. Zuschlagskriterien

##### Kriterium:

Art: Preis

Beschreibung: 40 % (siehe Wertungsmatrix D1) Angebot einzutragen im Preisblatt D2

##### Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 30% - (siehe Wertungsmatrix D1) Qualität und Erfahrung der vom Bieter benannten Projektleitung, d.h. Projektleiter, stellvertretender Projektleiter und Bauleiter /Objektüberwacher - Erfahrung in vergleichbare Maßnahmen - Langjährige Berufserfahrung

##### Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: 30% - Projektumsetzung (siehe Wertungsmatrix D1) - Ablauforganisation /Terminsicherung inkl. Bauzeitenplan für die 3 Projektphasen (Planung, Vergabe und Ausführung) - Kostensicherung/Kostenoptimierung in die 3 Projektphasen (Planung, Vergabe und Ausführung) inkl. Aufschlüsselung der Förderkosten pro Gewerk - Technische Umsetzung

#### 5.1.15. Techniken

##### Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

##### Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

#### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Prüfende Stelle: Vergabekammer Baden-Württemberg beim

Regierungspräsidium Karlsruhe

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Gemeinde Steinen - Bauamt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Gemeinde Steinen - Bauamt

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Gemeinde Steinen - Bauamt

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

## 6. Ergebnisse

---

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der Wettbewerb ist abgeschlossen.

Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Sonstiges

#### 6.1.4. Statistische Informationen

##### Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:

Art der eingegangenen Einreichungen: Teilnahmeanträge  
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Steinen - Bauamt

Registrierungsnummer: 08336084-A5181-15

Abteilung: Vergabestelle

Postanschrift: Eisenbahnstr. 31

Stadt: Steinen

Postleitzahl: 79585

Land, Gliederung (NUTS): Lörrach (DE139)

Land: Deutschland

E-Mail: [gemeinde@steinen.de](mailto:gemeinde@steinen.de)

Telefon: +49762791000

Internetadresse: <https://www.steinen.de/startseite>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Prüfende Stelle: Vergabekammer Baden-Württemberg beim  
Regierungspräsidium Karlsruhe

Registrierungsnummer: 08-A9866-40

Abteilung: Referat 15

Stadt: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabekammer@rpk.bwl.de](mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de)

Telefon: +497219268730

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des  
Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

#### **Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 222c0164-6ad0-466d-a9f7-1fc1b195cf03 - 01  
Formulartyp: Ergebnis  
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder  
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung  
Unterart der Bekanntmachung: 29  
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 02/07/2024 10:12:29 (UTC+02:00)  
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit  
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch  
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 397262-2024  
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 129/2024  
Datum der Veröffentlichung: 04/07/2024