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See the notice on TED website

407365-2024 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
Prüfstellen – BvA_TWP_Gemeinde Speichersdorf_Sanierung Werner-Porsch-Schule + 
Ergänzungsneubau OGTS
OJ S 132/2024 09/07/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Speichersdorf
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: BvA_TWP_Gemeinde Speichersdorf_Sanierung Werner-Porsch-Schule + 
Ergänzungsneubau OGTS
Beschreibung: Die Gemeinde Speichersdorf plant die Sanierung der Werner-Porsch-Grund- 
und Mittelschule mit einem Ergänzungsneubau für die Funktionen des Offenen Ganztags. . Es 
werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 1.6 für die Fachplanung 
Tragwerksplanung gem. § 51 Abs. 1 HOAI 2021, Teil 4, Abschnitt 1 vergeben. . Zudem 
werden noch die Besonderen Leistungen der ingenieurtechnischen Kontrolle sowie der 
Überprüfung des Aufbaust der Betondecke im Bestandsgebäude hinsichtlich 
brandschutzrechtlicher Vorgaben vergeben.
Kennung des Verfahrens: b3627255-7d72-4f01-9614-bc4c53ce1d7d
Interne Kennung: 265/23
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71327000 
Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Werner-Porsch-Grund- und Mittelschule Schulstraße 3 
Stadt: Speichersdorf
Postleitzahl: 95469
Land, Gliederung (NUTS): Bayreuth, Landkreis (DE246)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/407365-2024
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
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2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 204 547,35 EUR

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYH32G
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: BvA_TWP_Gemeinde Speichersdorf_Sanierung Werner-Porsch-Schule + 
Ergänzungsneubau OGTS
Beschreibung: Die Gemeinde Speichersdorf plant die Sanierung der Werner-Porsch-Grund- 
und Mittelschule mit einem Ergänzungsneubau für die Funktionen des Offenen Ganztags. Der 
Schulkomplex vereint eine Grund- sowie eine Mittelschule in einem zusammenhängenden 
Gebäude. Insgesamt wird eine Betreuung von der 1.-9. Klasse angeboten. Im Schuljahr 2023
/24 sind 218 Schüler in der Grundschule und 80 Schüler in der Mittelschule angemeldet. Das 
Gebäudeensemble der Grund- und Mittelschule ist im Zeitraum zwischen 1955 bis 1993 
additiv gewachsen. Alle Gebäudeteile sind überwiegend im ursprünglichen Zustand und 
weisen einen Sanierungsbedarf auf. Aus pädagogischer Sicht wird im Schulalltag Wert auf das 
Gemeinsame zwischen Grund- und Mittelschule gelegt. Demnach sind auch gemeinsam 
genutzte Bereiche sinnvoll. Die funktionale Struktur der baulich miteinander verbundenen 
Grund- und Mittelschule soll in den kommenden Jahren mit FAG-Mitteln saniert und um einen 
neuen Baukörper für ein offenes Ganztagsangebot ergänzt werden. Der Gebäudekomplex der 
sanierten Grund- und Mittelschule mit dem Ergänzungsneubau (OGTS) soll städtebaulich und 
funktional optimal eingebunden werden und zur Belebung der Ortsmitte beitragen. Besondere 
Chancen werden dabei in der Gestaltung einer zentralen Eingangssituation nach Rückbau des 
Wohnhauses und in der Positionierung des Ergänzungsneubaus gesehen. Der Beschluss der 
Gemeinde Speichersdorf, die Schule als offene Ganztagsschule zu führen, um die 
Zukunftsfähigkeit des Bildungsangebotes zu gewährleisten, zieht einen besonderen 
Raumbedarf nach sich. Dieser kann im vorhandenen Gebäudebestand nicht abgebildet 
werden. Ein Neubau soll deshalb die Räumlichkeiten für gemeinsame Mahlzeiten und das 
Betreuungsangebot am Nachmittag beherbergen. Neben einem Speisessaal mit 
Essensausgabe für die Mittagsbetreuung der Schule soll in den Neubau eine gemeindeeigene 
Vollküche integriert werden, mit zusätzlicher Kapazität, um auch die Kindergärten der 
Gemeinde zu versorgen. Positive Synergien zwischen den räumlichen Angeboten des Offenen 
Ganztages am Nachmittag und dem Unterrichtsalltag am Vormittag sollen möglichst 
ausgenutzt werden. Hierfür ist es notwendig, dass das neue Gebäude einen barrierefreien, 
baulichen Anschluss an die Schule erhält. Im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Unterhaltung 
soll der Speisesaal eine gewisse Multifunktionalität aufweisen, sodass er außerhalb der 
Schulzeit auch öffentlich als Veranstaltungsraum für kleinere Events der Gemeinde genutzt 
werden kann. Aufgrund hygienischer Vorgaben und technischer Arbeitsabläufe kann das 
gemeinsame Kochen mit den Kindern nicht in der Vollküche stattfinden. Hierfür ist ein eigener 
Raum mit Kinderküche und Sitzmöglichkeiten für das gemeinsame Kochen und Essen 
notwendig. Diese Vorgaben wurden im Rahmen einer " Skizze OGTS Neubau" vom 
beauftragten Architekturbüro umgesetzt. Der OGTS-Neubau soll im ersten Bauabschnitt als 
eingeschossiges Gebäude ausgeführt werden. Die Konstruktion ist so zu planen, dass eine 
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Aufstockung des Gebäudes zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Die Raumaufteilung der 
Klassenzimmer im Bestandsgebäude soll bei der Sanierung möglichst erhalten bleiben, 
sodass tragende Wände in der Regel bestehen bleiben können. Ggf. kann die Raumaufteilung 
im Verwaltungstrakt zum Bestand variieren. Neben den für die Schulnutzung zu sanierenden 
Gebäudeteilen bestehen auf dem Schulgelände weitere Gebäudeteile, für die eine zukünftige 
Nutzung durch die Schule nicht erforderlich ist. Dementsprechend stehen für die Sanierung 
dieser Gebäudeteile auch keine Fördermittel zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die 
Festhalle, das Wohnhaus, die Diakonie und die 1-Feld-Sporthalle. Diese Gebäudeteilte 
(Festhalle, Wohnhaus, Diakonie und 1-Feld-Sporthalle) sind nicht Bestandteil der vorliegenden 
Beauftragung. Jedoch ist statisch zu prüfen, inwieweit der Rückbau der Festhalle oder anderer 
Gebäudeteile Einfluss auf die Tragwerksplanung hat. Die Gesamtkosten für das Projekt (KG 
200-700) umfassen ca. 12,0 Mio. EUR brutto. Es wurden Fördermittel für beide Objekte 
(Sanierung und Neubau) im Rahmen der FAG-Förderung zugesichert. Für den Neubau der 
OGTS stehen zusätzlich Fördermittel aus dem "Landesförderprogramm Ganztagsausbau" des 
Bayrische Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur Verfügung. Die Planungen 
sollen unmittelbar nach Beauftragung beginnen. Der Auftraggeber sieht zunächst eine 
Unterteilung in zwei Bauabschnitte vor. Zunächst steht der Ergänzungsneubau OGTS im 
Fokus. Der Neubau soll als erster Bauabschnitt bis Mai 2026 fertiggestellt sein, damit ein 
Nutzungsbeginn zum neuen Schuljahr (September 2026) ermöglicht werden kann. Die 
Sanierung der Grund- und Mittelschule soll unmittelbar nach der Fertigstellung des Neubaus 
erfolgen. Die Baumaßnahme der Grund- und Mittelschule ist zunächst in einem Zuge 
durchzuführen. Es wird sich dennoch vorbehalten, den Sanierungsabschnitt in weitere 
Bauabschnitte zu unterteilen. Der Auftraggeber rechnet insgesamt mit einer Planungs- und 
Bauphase von ca. 5-6 Jahren. Kennzahlen BA 1 - Neubau OGTS: - Pädagogische Räume 
Ganztagsbereich: 430 m² (Förderfähige HNF) - Vollküche mit Nebenräumen für die 
Zubereitung von 600 Essen (inkl. Kita-Versorgung): 177m² (Förderfähige HNF) - Speiseraum 
für 160 Essenteilnehmer:innen in zwei Durchgängen: 126m² (Förderfähige HNF) - Summe 
Neubau: rund 1.315m² BGF - Maße Neubau: ca. 74 m x 16 m - Maße Neubau Übergang zu 
Bestand: ca. 13,5 m x 8 m Kennzahlen BA 2 - Umbau und Sanierung Grund- und Mittelschule: 
Grund- und Mittelschule: 2.690m² (Förderfähige HNF) Summe Umbau/Sanierung: rund 5.200
m² BGF Es werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 1.6 für die 
Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 Abs. 1 HOAI 2021, Teil 4, Abschnitt 1 vergeben. 
Zudem werden noch die Besonderen Leistungen vergeben.
Interne Kennung: 265/23

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71327000 
Dienstleistungen in der Tragwerksplanung
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. . Die Leistungsstufen 
gliedern sich wie folgt: - Stufe 1: Leistungsphasen 1 und 2 - Stufe 2: Leistungsphasen 3 und 4 
- Stufe 3: Leistungsphasen 5 und 6 . Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht mit 
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der 
Auftraggeber sie später abruft. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf 
Teilleistungen einzelner Leistungsstufen / Leistungsphasen oder auf einzelne Abschnitte der 
Baumaßnahme zu beschränken.
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5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Werner-Porsch-Grund- und Mittelschule Schulstraße 3 
Stadt: Speichersdorf
Postleitzahl: 95469
Land, Gliederung (NUTS): Bayreuth, Landkreis (DE246)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:freelance#

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Angaben zur Arbeitweise
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 45
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Organisation des vorgesehenen Projektteams
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Honorar
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 25

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 
Abs. 3 GWB), soweit: . 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; . 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
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zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; . 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden; . 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Beschaffungsdienstleister: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Leiter der anbietenden Partei: Wetzel & von Seht
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 265/23
Titel: TWP_Gemeinde Speichersdorf_Sanierung Werner-Porsch-Schule + Ergänzungsneubau 
OGTS
Datum des Vertragsabschlusses: 05/07/2024

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Speichersdorf
Registrierungsnummer: DE 229146203 (Umsatzsteuer-ID)
Postanschrift: Rathausplatz 1
Stadt: Speichersdorf
Postleitzahl: 95469
Land, Gliederung (NUTS): Bayreuth, Landkreis (DE246)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
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8.1.
 
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Registrierungsnummer: DE 811 335 517
Postanschrift: Promenade 27
Stadt: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 98153-1277
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Wetzel & von Seht
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE118127446
Postanschrift: Friesenweg 5E
Stadt: Hamburg
Postleitzahl: 22763

mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
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Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)
Land: Deutschland
E-Mail: info@wvs.eu
Telefon: 040 889 167 0
Fax: 040 889 167 67
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0c479ce6-ca98-4cdd-8ae9-865201bfb831  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/07/2024 08:30:22 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 407365-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 132/2024
Datum der Veröffentlichung: 09/07/2024

mailto:info@wvs.eu
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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