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See the notice on TED website

407608-2024 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
Prüfstellen – BvA_HLS_Gemeinde Speichersdorf_Sanierung Werner-Porsch-Schule + 
Ergänzungsneubau OGTS
OJ S 132/2024 09/07/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Speichersdorf
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: BvA_HLS_Gemeinde Speichersdorf_Sanierung Werner-Porsch-Schule + 
Ergänzungsneubau OGTS
Beschreibung: Die Gemeinde Speichersdorf plant die Sanierung der Werner-Porsch-Grund- 
und Mittelschule mit einem Ergänzungsneubau für die Funktionen des Offenen Ganztags. . Es 
werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für das Leistungsbild 
Fachplanung Technische Ausrüstung für die Anlagengruppen 1, 2, 3 und 8 gem. § 55 Abs. 1 
HOAI 2021, Teil 4, Abschnitt 2 vergeben. . Zudem wird die Besonderen Leistungen der 
Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist vergeben. . Hinweis: Die 
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) wird nur für solche Anlagen beauftragt, für die 
nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften eine unmittelbare Genehmigung erforderlich ist. Der 
Auftraggeber behält sich vor, den Leistungsumfang entsprechend zu reduzieren.
Kennung des Verfahrens: c22edbb0-957c-44a7-a713-bc481477f46e
Interne Kennung: 265/23
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71321300 
Beratung im Bereich Sanitärinstallation, 71321400 Beratung im Bereich Belüftung, 71321200 
Heizungsplanung, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Werner-Porsch-Grund- und Mittelschule Schulstraße 3 
Stadt: Speichersdorf
Postleitzahl: 95469

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/407608-2024
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
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Land, Gliederung (NUTS): Bayreuth, Landkreis (DE246)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 251 939,32 EUR

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYH32L
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: BvA_HLS_Gemeinde Speichersdorf_Sanierung Werner-Porsch-Schule + 
Ergänzungsneubau OGTS
Beschreibung: Die Gemeinde Speichersdorf plant die Sanierung der Werner-Porsch-Grund- 
und Mittelschule mit einem Ergänzungsneubau für die Funktionen des Offenen Ganztags. Der 
Schulkomplex vereint eine Grund- sowie eine Mittelschule in einem zusammenhängenden 
Gebäude. Insgesamt wird eine Betreuung von der 1. bis zur 9. Klasse angeboten. Im 
Schuljahr 2023/24 sind 218 Schüler in der Grundschule u. 80 Schüler in der Mittelschule 
angemeldet. Das Gebäudeensemble der Grund- u. Mittelschule ist im Zeitraum zw. 1955 bis 
1993 additiv gewachsen. Alle Gebäudeteile sind überwiegend im ursprünglichen Zustand u. 
weisen einen Sanierungsbedarf auf. Aus pädagogischer Sicht wird im Schulalltag Wert auf das 
Gemeinsame zw. Grund- u. Mittelschule gelegt. Demnach sind auch gemeinsam genutzte 
Bereiche sinnvoll. Die funktionale Struktur der baulich miteinander verbundenen Grund- u. 
Mittelschule soll in den kommenden Jahren mit FAG-Mitteln saniert u. um einen neuen 
Baukörper für ein offenes Ganztagsangebot ergänzt werden. Der Gebäudekomplex der 
sanierten Grund- u. Mittelschule mit dem Ergänzungsneubau (OGTS) soll städtebaulich u. 
funktional optimal eingebunden werden u. zur Belebung der Ortsmitte beitragen. Besondere 
Chancen werden in der Gestaltung einer zentralen Eingangssituation nach Rückbau des 
Wohnhauses u. in der Positionierung des Ergänzungsneubaus gesehen. Der Beschluss der 
Gemeinde Speichersdorf, die Schule als offene Ganztagsschule zu führen, um die 
Zukunftsfähigkeit des Bildungsangebotes zu gewährleisten, zieht einen besonderen 
Raumbedarf nach sich. Dieser kann im vorhandenen Gebäudebestand nicht abgebildet 
werden. Ein Neubau soll deshalb die Räumlichkeiten für gemeinsame Mahlzeiten u. das 
Betreuungsangebot am Nachmittag beherbergen. Neben einem Speisessaal mit 
Essensausgabe für die Mittagsbetreuung der Schule soll in den Neubau eine gemeindeeigene 
Vollküche integriert werden, mit zusätzlicher Kapazität, um auch die Kindergärten der 
Gemeinde zu versorgen. Positive Synergien zw. den räumlichen Angeboten des Offenen 
Ganztages am Nachmittag u. dem Unterrichtsalltag am Vormittag sollen möglichst ausgenutzt 
werden. Hierfür ist es notwendig, dass das neue Gebäude einen barrierefreien, baulichen 
Anschluss an die Schule erhält. Im Sinne von Wirtschaftlichkeit u. Unterhaltung soll der 
Speisesaal eine gewisse Multifunktionalität aufweisen, sodass er außerhalb der Schulzeit 
auch öffentlich als Veranstaltungsraum für kleinere Events der Gemeinde genutzt werden 
kann. Aufgrund hygienischer Vorgaben u. technischer Arbeitsabläufe kann das gemeinsame 
Kochen mit den Kindern nicht in der Vollküche stattfinden. Hierfür ist ein eigener Raum mit 
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Kinderküche u. Sitzmöglichkeiten für das gemeinsame Kochen u. Essen notwendig. Diese 
Vorgaben wurden im Rahmen einer " Skizze OGTS Neubau" vom beauftragten 
Architekturbüro umgesetzt. Die Erschließung der HLS-Anlagen für den OGTS-Neubau ist im 
ersten Bauabschnitt vom vorhandenen Hausanschlussraum im Kellergeschoss des 
Bestandsgebäudes aus herzustellen. Dabei soll die Leitungsführung so gewählt werden, dass 
der Betrieb des OGTS-Gebäudes bei der Generalsanierung des Bestandsgebäudes im 
zweiten Bauabschnitt aufrechterhalten werden kann. Die Verteilung im Hausanschlussraum 
sowie alle HLS-Anlagen im Bestandgebäude sind mit Ausnahme der bestehenden Heizanlage 
auf Hackschnitzelbasis neu herzustellen. Neben der Hackschnitzelheizung sind auch die Gas-
Bestandskessel als zweite Heizquelle sowie der vorhandene Hackschnitzelbunker mit in die 
Gesamtkonzeption aufzunehmen. Die bestehende Heizanlage versorgt neben dem 
Bestandsgebäude auch den Gebäudeteil der Diakonie, die angrenzende Sportarena sowie 
das Rathaus über eine Fernwärmeleitung. Die bestehende Festhalle wird zurückgebaut. Dies 
ist bei den Planungen mit zu berücksichtigen. Bislang verfügt der Gebäudekomplex über keine 
zentrale Lüftungseinheit. Dies soll im Zuge der Generalsanierung nachgerüstet werden. Die 
Planung der Haussteuerung ist bei dem Bereich HLS zugegliedert. Die 
Gesamtherstellungskosten für das Projekt (KG 200-700) umfassen ca. 12,0 Mio. EUR brutto. 
Davon entfallen ca. 2,0 Mio. EUR netto auch die KG 400. Es wurden Fördermittel für beide 
Objekte (Sanierung u. Neubau) im Rahmen der FAG-Förderung zugesichert. Für den Neubau 
der OGTS stehen zusätzlich Fördermittel aus dem "Landesförderprogramm Ganztagsausbau" 
des Bayrische Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur Verfügung. Die 
Planungen sollen unmittelbar nach Beauftragung beginnen. Der Auftraggeber sieht zunächst 
eine Unterteilung in zwei BA vor. Zunächst steht der Ergänzungsneubau OGTS im Fokus. Der 
Neubau soll als erster BA bis Mai 2026 fertiggestellt sein, damit ein Nutzungsbeginn zum 
neuen Schuljahr (September 2026) ermöglicht werden kann. Die Sanierung der Grund- u. 
Mittelschule soll unmittelbar nach der Fertigstellung des Neubaus erfolgen. Die 
Baumaßnahme der Grund- u. Mittelschule ist zunächst in einem Zuge durchzuführen. Es wird 
sich dennoch vorbehalten, den Sanierungsabschnitt in weitere Bauabschnitte zu unterteilen. 
Der Auftraggeber rechnet insgesamt mit einer Planungs- u. Bauphase von ca. 5-6 Jahren. 
Kennzahlen BA 1 - Neubau OGTS: - Pädagogische Räume Ganztagsbereich: 430 m² 
(Förderfähige HNF) - Vollküche mit Nebenräumen für die Zubereitung von 600 Essen (inkl. 
Kita-Versorgung): 177m² (Förderfähige HNF) - Speiseraum für 160 Essenteilnehmer:innen in 
zwei Durchgängen: 126m² (Förderfähige HNF) - Summe Neubau: rund 1.315m² BGF - Maße 
Neubau: ca. 74 m x 16 m - Maße Neubau Übergang zu Bestand: ca. 13,5 m x 8 m Kennzahlen 
BA 2 - Umbau u. Sanierung Grund- u. Mittelschule: Grund- u. Mittelschule: 2.690m² 
(Förderfähige HNF) Summe Umbau/Sanierung: rund 5.200m² BGF Es werden stufenweise die 
Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 für das Leistungsbild Fachplanung Technische 
Ausrüstung für die Anlagengruppen 1, 2, 3 und 8 gem. § 55 Abs. 1 HOAI 2021, Teil 4, 
Abschnitt 2 vergeben. Zudem werden Besondere Leistungen beauftragt.
Interne Kennung: 265/23

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71321300 
Beratung im Bereich Sanitärinstallation, 71321400 Beratung im Bereich Belüftung, 71321200 
Heizungsplanung, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
Optionen: 
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Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. . Die Leistungsstufen 
gliedern sich wie folgt: - Stufe 1: Leistungsphasen 1 und 2 - Stufe 2: Leistungsphasen 3 und 4 
(Leistungsphase 4 nur in der Anlagengruppe 1) - Stufe 3: Leistungsphasen 5-7 - Stufe 4: 
Leistungsphasen 8 und 9 . Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss 
beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie später 
abruft. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner 
Leistungsstufen / Leistungsphasen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu 
beschränken.

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Werner-Porsch-Grund- und Mittelschule Schulstraße 3 
Stadt: Speichersdorf
Postleitzahl: 95469
Land, Gliederung (NUTS): Bayreuth, Landkreis (DE246)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:freelance#

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Angaben zur Arbeitweise
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Organisation des vorgesehenen Projektteams
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 25
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Honorar
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 25

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
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Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 
Abs. 3 GWB), soweit: . 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; . 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; . 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden; . 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Beschaffungsdienstleister: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Leiter der anbietenden Partei: Ingenieurbüro Karl Müller GmbH
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 265/23
Titel: HLS_Gemeinde Speichersdorf_Sanierung Werner-Porsch-Schule + Ergänzungsneubau 
OGTS
Datum des Vertragsabschlusses: 05/07/2024

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Speichersdorf
Registrierungsnummer: DE 229146203 (Umsatzsteuer-ID)
Postanschrift: Rathausplatz 1
Stadt: Speichersdorf
Postleitzahl: 95469
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Land, Gliederung (NUTS): Bayreuth, Landkreis (DE246)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Registrierungsnummer: DE 811 335 517
Postanschrift: Promenade 27
Stadt: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 98153-1277
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
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8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Ingenieurbüro Karl Müller GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleinstunternehmen
Registrierungsnummer: DE 132360384
Postanschrift: Nürnberger Straße 100
Stadt: Bayreuth
Postleitzahl: 95448
Land, Gliederung (NUTS): Bayreuth, Kreisfreie Stadt (DE242)
Land: Deutschland
E-Mail: post@ibkmueller.de
Telefon: 0921 759240
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 55aa5c4b-a0bf-47be-be13-99274d97ea3c  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/07/2024 08:23:56 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 407608-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 132/2024
Datum der Veröffentlichung: 09/07/2024

mailto:post@ibkmueller.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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