

Deutschland-Münsterschwarzach: Rohbauarbeiten

OJ S 129/2023 07/07/2023

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Bauleistung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Abtei Münsterschwarzach

Postanschrift: Schweinfurter Str. 40

Ort: Münsterschwarzach

NUTS-Code: DE268 Kitzingen

Postleitzahl: 97359

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): SBW-Bauträger- und Verwaltungs-GmbH, Ansprechp.: Herr Johannes Kraft,
Rotkreuzstraße 2 a, 97080 Würzburg

E-Mail: johannes.kraft@sbw-bau.de

Telefon: +49 931-780234-53

Fax: +49 931-780234-56

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.abtei-muensterschwarzach.de

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Missionsbenediktiner Abtei Münsterschwarzach als Träger eines privaten, staatlich anerkannten Gymnasiums

I.5. Haupttätigkeit(en)

Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Generalsanierung Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach – LV 102 Rohbauarbeiten BA IV

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45223220 Rohbauarbeiten

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Rohbauarbeiten am 4. Bauabschnitt bei der Generalsanierung eines Gymnasiums

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung

Wert ohne MwSt.: 391 732,05 EUR

II.2. Beschreibung

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten, 45111100 Abbrucharbeiten, 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten, 45262311 Betonrohbauarbeiten, 45247110 Kanalbauarbeiten, 45262522 Mauerwerksarbeiten, 45223220 Rohbauarbeiten

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE268 Kitzingen

Hauptort der Ausführung: Münsterschwarzach

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Rohbauarbeiten zur Generalsanierung eines Gymnasiums.

Brutto-Rauminhalt (BRI) BA IV:

(nach der Sanierung)

BT C: 5.881,50m³

Im Zuge der Abbruch- und Demontagerbeiten (gesondertes LV) werden die bestehenden Gebäude weitgehend in den Rohbauzustand zurückversetzt.

Bauliche Veränderung

Im Erdgeschoss entsteht der neue Haupteingang der Pausenhalle, der durch eine Gebäudeerweiterung im Norden großzügiger und repräsentativer wird. Die Pausenhalle öffnet sich durch eine großflächige Verglasung sowohl Richtung Pausenhof im Norden, als auch Richtung grünen Pausenhof im Süden und schafft somit eine Verbindung der beiden Außenbereiche. Fassade

Die Fassade des EGs wird im Bereich der Pausenhalle beidseitig großflächig verglast. Hierzu werden ein großer Teil der tragenden Außenwände auf der Südseite, sowie die Glasbausteine auf der Nordseite abgebrochen und durch Pfosten-Riegel-Fassaden ersetzt. Die Fassade der Pausenhallenerweiterung soll den Sichtbeton, der als gestalterisches Element bei der Erweiterung von Bauteil D ebenfalls eingesetzt wurde, aufgreifen. Die tragenden Stahlbetonwände werden mit einer vorgehängten Sichtbetonfassade und einer dazwischenliegenden Wärmedämmung verkleidet. Die Wände führen sich im Außenbereich durch zwei gegenüberliegende Sichtbetonwandscheiben fort, die den überdachten Vorbereich des Anbaus eingrenzen. Das Vordach des Anbaus wird ebenfalls als Sichtbetonfertigteil in der gleichen Optik ausgebildet.

Hauptpositionen:

- ca. 33,00 m³ Abbruch Außenwände,
- ca. 3,00 m³ Abbruch Innenwände
- ca. 50,00 m Betonschneidearbeiten,
- ca. 55,00 m Liefern/Verlegen Kanalrohre,
- ca. 34,00 m³ Ortbeton
- ca. 9,00 m³ Ortbeton (Sichtbeton)
- ca. 20,00 m³ Sichtbeton-Fertigteile
- ca. 16,50 m³ Filigrandecke

- ca. 5,00 St. Stb-Fertigteilstürze Fenster,
- ca. 40,00 m² Ziegel-Mauerwerk
- ca. 27,00 m Stahlträger HEB 300
- ca. 28,00m Stahlstützen 140/80mm

II.2.5. Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 035-101366](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 102

Bezeichnung des Auftrags:

Generalsanierung Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach – LV 102 Rohbauarbeiten BA IV

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

02/05/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Göbel Hochbau GmbH
Postanschrift: Austraße 123
Ort: Rimpar
NUTS-Code: DE26C Würzburg, Landkreis
Postleitzahl: 97222
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 391 732,05 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken
Postanschrift: Promenade 27
Ort: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 981-531277
Fax: +49 981-531837
Internet-Adresse: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

03/07/2023