

Deutschland-Dresden: Überwachungsdienste

OJ S 131/2023 11/07/2023

Bekanntmachung einer Änderung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG, Infrastrukturprojekte Südost

Postanschrift: Ammonstraße 8

Ort: Dresden

NUTS-Code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 01069

Land: Deutschland

E-Mail: theresa.burkhardt@deutschebahn.com

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://www.deutschebahn.com>

Adresse des Beschafferprofils: <https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Umbau Knoten Gößnitz im Abschnitt Gößnitz(e) - Crimmitschau(a), 2. Abst. Gaschwitz-Werdau, AU 511, BA 2, optional BA 3/4

Referenznummer der Bekanntmachung: 2021/S177-462432

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

79714000 Überwachungsdienste

II.1.3. Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Umbau Knoten Gößnitz im Abschnitt Gößnitz(e) - Crimmitschau(a), 2. Abst. Gaschwitz-Werdau, AU 511, BA 2, optional BA 3/4

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEG0M Altenburger Land

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

Übertragene Leistungen: ca. 51.480 h Sicherheitsaufsicht, ca. 42.265 h Sicherungsposten, ca. 12.700 m Feste Absperrung, ca. 1.040 m ATWS, Signalisierung, ca. 13.600 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 17.540 h Schaltantragsteller, ca. 2.900 h Bahnübergangsposten (2 St. mobile Sicherungsanlagen), ca. 1.132 h Helfer im Bahnbetrieb;

Optionale Leistungen: ca. 31.430 h Sicherungsaufsicht, ca. 17.540 h Sicherungsposten, ca. 15.500 m Feste Absperrung, ca. 100 m ATWS, ca. 12.500 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 13.070 h Schaltantragsteller, ca. 1.500 h Bahnübergangsposten (1 St. mobile Sicherungsanlage), ca. 256 h Helfer im Bahnbetrieb

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/04/2022 Ende: 30/06/2027

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2021/S 247-654837](#)

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 21FEI53301

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe

08/12/2021

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Postanschrift: Villemombler Straße 76

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 228-94990

Fax: +49 228-9499163

Internet-Adresse: www.bundeskartellamt.de

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

06/07/2023

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil

79714000 Überwachungsdienste

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEG0M Altenburger Land

Hauptort der Ausführung: Gößnitz

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung

Übertragene Leistungen: ca. 51.480 h Sicherheitsaufsicht, ca. 42.265 h Sicherungsposten, ca. 12.700 m Feste Absperrung, ca. 1.040 m ATWS, Signalisierung, ca. 13.600 h

Bahnerdungsberechtigter, ca. 17.540 h Schaltantragsteller, ca. 2.900 h Bahnübergangsposten (2 St. mobile Sicherungsanlagen), ca. 1.132 h Helfer im Bahnbetrieb;

Optionale Leistungen: ca. 31.430 h Sicherheitsaufsicht, ca. 17.540 h Sicherungsposten, ca. 15.500 m Feste Absperrung, ca. 100 m ATWS, ca. 12.500 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 13.070 h Schaltantragsteller, ca. 1.500 h Bahnübergangsposten (1 St. mobile

Sicherungsanlage), ca. 256 h Helfer im Bahnbetrieb

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/04/2022 Ende: 30/06/2027

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Umsetzen der Festen Absperrung

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

NT 2: Der AN gibt an, dass die geforderten Mengen laut LV den tatsächlichen Umfang der Leistungen nicht abdeckt und Mengenmehrungen aufgetreten sind. Die tatsächliche Leistungsmenge wird durch die BzS im Zusammenhang mit den jeweiligen Betren festgelegt und weicht tatsächlich vom Bau-Soll ab. Die zusätzlichen Leistungen stehen in direktem zeitlichen und technischen Zusammenhang mit dem geschuldeten Leistungssoll des AN. Die Gewährleistung für die Gesamtanlage würde aufgrund unterschiedlicher AN verlorengehen.

VII.2.3. Preiserhöhung