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See the notice on TED website

431240-2024 - Ergebnis
Deutschland – Baumaschinen – Gestellung Bagger und Tieflader in den Bezirken der 
Straßenmeistereinen Steinfurt, Westerkappeln, Münster, Beckum, Legden und Rhede
OJ S 139/2024 18/07/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Regionalniederlassung Münsterland
E-Mail: RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Gestellung Bagger und Tieflader in den Bezirken der Straßenmeistereinen Steinfurt, 
Westerkappeln, Münster, Beckum, Legden und Rhede
Beschreibung: Gestellung von Baggern (Mobil- und Minikettenbagger) und Tiefladern in den 
Bezirken der Straßenmeistereien Steinfurt, Westerkappeln, Münster, Beckum, Legden und 
Rhede
Kennung des Verfahrens: cfb8c1d8-0f6e-44bd-8677-ae68d84e6a54
Interne Kennung: 05_03-9990-B_03-24-7004
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 43310000 Baumaschinen

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Regionalniederlassung Münsterland Wahrkamp 30 
Stadt: Coesfeld
Postleitzahl: 48653
Land, Gliederung (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Straßenmeistereien Steinfurt, Westerkappeln, Münster, Beckum, 
Legden und Rhede

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXPNYYVDU6S
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/431240-2024
mailto:RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de
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5.1.  Los: LOT-0002
Titel: SM Steinfurt
Beschreibung: SM Steinfurt (Los 1, Lieferzeitraum: 01.09.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 
434 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 608 Kalendertage. Anlieferung des 
Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Mobilbaggers. SM 
Westerkappeln (Los 2, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger 
(ca. 8,7 t, mit Verstellausleger): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Minibagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Minibaggers. Gestellung von 2 Minikettenbaggern (ca. 5,7 t): 248 Arbeitstage. Versicherung 
für den Minibagger: 360 Kalendertage. Anlieferung der Minibagger und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung der Minibagger. Gestellung Minikettenbagger (ca. 1,0 t): 20 Arbeitstage. 
Versicherung für den Minibagger: 24 Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und 
Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Minibaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. 
Versicherung des Tiefladers: 730 Tage. SM Münster (Los 3, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Beckum (Los 4, Lieferzeitraum: 01.05.2024 
- 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Legden (Los 5, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 
730 Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung 
des Mobilbaggers. SM Rhede (Los 6, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobil- / Kompaktbagger: 520 Arbeitstage Gestellung diverser Anbaugeräte: Greifer, 
Grabenräumschaufeln, Schnitt-Griffy, Astschere, Grabenschleuder, Kegelspalter, 
Palettengabel, Holzgreifer, Tellerbürste, Mähkorb, Schlegelmäher, Forstmulcher, Wurzelratte, 
Erdbohrer. Die benötigten Tage der verschiedenen Anbaugeräte sind dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Versicherung für den Mobil- / Kompaktbagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Mobilbaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. Versicherung des Tiefladers: 730 Tage.
Interne Kennung: 1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 43310000 Baumaschinen

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Regionalniederlassung Münsterland Wahrkamp 30 
Stadt: Coesfeld
Postleitzahl: 48653
Land, Gliederung (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Straßenmeistereien Steinfurt, Westerkappeln, Münster, Beckum, 
Legden und Rhede
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5.1.3.
 
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2024
Enddatum der Laufzeit: 30/04/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:selbst# Auskünfte werden nur über den 
Kommunikationsraum erteilt. Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die 
bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der 
Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Zuschlagskriterium Preis
Beschreibung: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes 
ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter 
Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen 
Nachlasses ohne Bedingungen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Rangfolge
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: siehe 
Zuschlagskriterium

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Regionalniederlassung Münsterland
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: SM Westerkappeln
Beschreibung: SM Steinfurt (Los 1, Lieferzeitraum: 01.09.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 
434 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 608 Kalendertage. Anlieferung des 
Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Mobilbaggers. SM 
Westerkappeln (Los 2, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger 
(ca. 8,7 t, mit Verstellausleger): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Minibagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
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Minibaggers. Gestellung von 2 Minikettenbaggern (ca. 5,7 t): 248 Arbeitstage. Versicherung 
für den Minibagger: 360 Kalendertage. Anlieferung der Minibagger und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung der Minibagger. Gestellung Minikettenbagger (ca. 1,0 t): 20 Arbeitstage. 
Versicherung für den Minibagger: 24 Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und 
Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Minibaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. 
Versicherung des Tiefladers: 730 Tage. SM Münster (Los 3, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Beckum (Los 4, Lieferzeitraum: 01.05.2024 
- 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Legden (Los 5, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 
730 Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung 
des Mobilbaggers. SM Rhede (Los 6, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobil- / Kompaktbagger: 520 Arbeitstage Gestellung diverser Anbaugeräte: Greifer, 
Grabenräumschaufeln, Schnitt-Griffy, Astschere, Grabenschleuder, Kegelspalter, 
Palettengabel, Holzgreifer, Tellerbürste, Mähkorb, Schlegelmäher, Forstmulcher, Wurzelratte, 
Erdbohrer. Die benötigten Tage der verschiedenen Anbaugeräte sind dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Versicherung für den Mobil- / Kompaktbagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Mobilbaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. Versicherung des Tiefladers: 730 Tage.
Interne Kennung: 2

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 43310000 Baumaschinen

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Regionalniederlassung Münsterland Wahrkamp 30 
Stadt: Coesfeld
Postleitzahl: 48653
Land, Gliederung (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Straßenmeistereien Steinfurt, Westerkappeln, Münster, Beckum, 
Legden und Rhede

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/05/2024
Enddatum der Laufzeit: 30/04/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein



431240-2024 Page 5/15

Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:selbst# Auskünfte werden nur über den 
Kommunikationsraum erteilt. Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die 
bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der 
Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Zuschlagskriterium Preis
Beschreibung: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes 
ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter 
Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen 
Nachlasses ohne Bedingungen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Rangfolge
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: siehe 
Zuschlagskriterium

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Regionalniederlassung Münsterland
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: SM Münster
Beschreibung: SM Steinfurt (Los 1, Lieferzeitraum: 01.09.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 
434 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 608 Kalendertage. Anlieferung des 
Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Mobilbaggers. SM 
Westerkappeln (Los 2, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger 
(ca. 8,7 t, mit Verstellausleger): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Minibagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Minibaggers. Gestellung von 2 Minikettenbaggern (ca. 5,7 t): 248 Arbeitstage. Versicherung 
für den Minibagger: 360 Kalendertage. Anlieferung der Minibagger und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung der Minibagger. Gestellung Minikettenbagger (ca. 1,0 t): 20 Arbeitstage. 
Versicherung für den Minibagger: 24 Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und 
Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Minibaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. 
Versicherung des Tiefladers: 730 Tage. SM Münster (Los 3, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
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Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Beckum (Los 4, Lieferzeitraum: 01.05.2024 
- 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Legden (Los 5, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 
730 Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung 
des Mobilbaggers. SM Rhede (Los 6, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobil- / Kompaktbagger: 520 Arbeitstage Gestellung diverser Anbaugeräte: Greifer, 
Grabenräumschaufeln, Schnitt-Griffy, Astschere, Grabenschleuder, Kegelspalter, 
Palettengabel, Holzgreifer, Tellerbürste, Mähkorb, Schlegelmäher, Forstmulcher, Wurzelratte, 
Erdbohrer. Die benötigten Tage der verschiedenen Anbaugeräte sind dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Versicherung für den Mobil- / Kompaktbagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Mobilbaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. Versicherung des Tiefladers: 730 Tage.
Interne Kennung: 3

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 43310000 Baumaschinen

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Regionalniederlassung Münsterland Wahrkamp 30 
Stadt: Coesfeld
Postleitzahl: 48653
Land, Gliederung (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Straßenmeistereien Steinfurt, Westerkappeln, Münster, Beckum, 
Legden und Rhede

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/05/2024
Enddatum der Laufzeit: 30/04/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:selbst# Auskünfte werden nur über den 
Kommunikationsraum erteilt. Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die 
bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der 
Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Zuschlagskriterium Preis
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Beschreibung: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes 
ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter 
Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen 
Nachlasses ohne Bedingungen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Rangfolge
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: siehe 
Zuschlagskriterium

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Regionalniederlassung Münsterland
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0005
Titel: SM Beckum
Beschreibung: SM Steinfurt (Los 1, Lieferzeitraum: 01.09.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 
434 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 608 Kalendertage. Anlieferung des 
Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Mobilbaggers. SM 
Westerkappeln (Los 2, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger 
(ca. 8,7 t, mit Verstellausleger): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Minibagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Minibaggers. Gestellung von 2 Minikettenbaggern (ca. 5,7 t): 248 Arbeitstage. Versicherung 
für den Minibagger: 360 Kalendertage. Anlieferung der Minibagger und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung der Minibagger. Gestellung Minikettenbagger (ca. 1,0 t): 20 Arbeitstage. 
Versicherung für den Minibagger: 24 Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und 
Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Minibaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. 
Versicherung des Tiefladers: 730 Tage. SM Münster (Los 3, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Beckum (Los 4, Lieferzeitraum: 01.05.2024 
- 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Legden (Los 5, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 
730 Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung 
des Mobilbaggers. SM Rhede (Los 6, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobil- / Kompaktbagger: 520 Arbeitstage Gestellung diverser Anbaugeräte: Greifer, 
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Grabenräumschaufeln, Schnitt-Griffy, Astschere, Grabenschleuder, Kegelspalter, 
Palettengabel, Holzgreifer, Tellerbürste, Mähkorb, Schlegelmäher, Forstmulcher, Wurzelratte, 
Erdbohrer. Die benötigten Tage der verschiedenen Anbaugeräte sind dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Versicherung für den Mobil- / Kompaktbagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Mobilbaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. Versicherung des Tiefladers: 730 Tage.
Interne Kennung: 4

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 43310000 Baumaschinen

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Regionalniederlassung Münsterland Wahrkamp 30 
Stadt: Coesfeld
Postleitzahl: 48653
Land, Gliederung (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Straßenmeistereien Steinfurt, Westerkappeln, Münster, Beckum, 
Legden und Rhede

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/05/2024
Enddatum der Laufzeit: 30/04/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:selbst# Auskünfte werden nur über den 
Kommunikationsraum erteilt. Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die 
bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der 
Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Zuschlagskriterium Preis
Beschreibung: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes 
ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter 
Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen 
Nachlasses ohne Bedingungen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Rangfolge
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: siehe 
Zuschlagskriterium

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
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Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Regionalniederlassung Münsterland
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0006
Titel: SM Legden
Beschreibung: SM Steinfurt (Los 1, Lieferzeitraum: 01.09.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 
434 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 608 Kalendertage. Anlieferung des 
Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Mobilbaggers. SM 
Westerkappeln (Los 2, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger 
(ca. 8,7 t, mit Verstellausleger): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Minibagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Minibaggers. Gestellung von 2 Minikettenbaggern (ca. 5,7 t): 248 Arbeitstage. Versicherung 
für den Minibagger: 360 Kalendertage. Anlieferung der Minibagger und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung der Minibagger. Gestellung Minikettenbagger (ca. 1,0 t): 20 Arbeitstage. 
Versicherung für den Minibagger: 24 Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und 
Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Minibaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. 
Versicherung des Tiefladers: 730 Tage. SM Münster (Los 3, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Beckum (Los 4, Lieferzeitraum: 01.05.2024 
- 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Legden (Los 5, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 
730 Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung 
des Mobilbaggers. SM Rhede (Los 6, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobil- / Kompaktbagger: 520 Arbeitstage Gestellung diverser Anbaugeräte: Greifer, 
Grabenräumschaufeln, Schnitt-Griffy, Astschere, Grabenschleuder, Kegelspalter, 
Palettengabel, Holzgreifer, Tellerbürste, Mähkorb, Schlegelmäher, Forstmulcher, Wurzelratte, 
Erdbohrer. Die benötigten Tage der verschiedenen Anbaugeräte sind dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Versicherung für den Mobil- / Kompaktbagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Mobilbaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. Versicherung des Tiefladers: 730 Tage.
Interne Kennung: 5

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 43310000 Baumaschinen
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5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Regionalniederlassung Münsterland Wahrkamp 30 
Stadt: Coesfeld
Postleitzahl: 48653
Land, Gliederung (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Straßenmeistereien Steinfurt, Westerkappeln, Münster, Beckum, 
Legden und Rhede

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/05/2024
Enddatum der Laufzeit: 30/04/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:selbst# Auskünfte werden nur über den 
Kommunikationsraum erteilt. Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die 
bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der 
Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Zuschlagskriterium Preis
Beschreibung: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes 
ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter 
Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen 
Nachlasses ohne Bedingungen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Rangfolge
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: siehe 
Zuschlagskriterium

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Regionalniederlassung Münsterland
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
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5.1.
 
Los: LOT-0007
Titel: SM Rhede
Beschreibung: SM Steinfurt (Los 1, Lieferzeitraum: 01.09.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 
434 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 608 Kalendertage. Anlieferung des 
Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Mobilbaggers. SM 
Westerkappeln (Los 2, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger 
(ca. 8,7 t, mit Verstellausleger): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Minibagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Minibaggers. Gestellung von 2 Minikettenbaggern (ca. 5,7 t): 248 Arbeitstage. Versicherung 
für den Minibagger: 360 Kalendertage. Anlieferung der Minibagger und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung der Minibagger. Gestellung Minikettenbagger (ca. 1,0 t): 20 Arbeitstage. 
Versicherung für den Minibagger: 24 Kalendertage. Anlieferung des Minibaggers und 
Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des Minibaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. 
Versicherung des Tiefladers: 730 Tage. SM Münster (Los 3, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Beckum (Los 4, Lieferzeitraum: 01.05.2024 
- 30.04.2026): Gestellung Minikettenbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den 
Minikettenbagger: 730 Kalendertage. Anlieferung des Minikettenbaggers und Einweisung der 
Mitarbeiter. Abholung des Minikettenbaggers. SM Legden (Los 5, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 
30.04.2026): Gestellung Mobilbagger (mit diversen Anbaugeräten, die dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen sind): 520 Arbeitstage. Versicherung für den Mobilbagger: 
730 Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung 
des Mobilbaggers. SM Rhede (Los 6, Lieferzeitraum: 01.05.2024 - 30.04.2026): Gestellung 
Mobil- / Kompaktbagger: 520 Arbeitstage Gestellung diverser Anbaugeräte: Greifer, 
Grabenräumschaufeln, Schnitt-Griffy, Astschere, Grabenschleuder, Kegelspalter, 
Palettengabel, Holzgreifer, Tellerbürste, Mähkorb, Schlegelmäher, Forstmulcher, Wurzelratte, 
Erdbohrer. Die benötigten Tage der verschiedenen Anbaugeräte sind dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Versicherung für den Mobil- / Kompaktbagger: 730 
Kalendertage. Anlieferung des Mobilbaggers und Einweisung der Mitarbeiter. Abholung des 
Mobilbaggers. Gestellung Tieflader: 520 Tage. Versicherung des Tiefladers: 730 Tage.
Interne Kennung: 6

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 43310000 Baumaschinen

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Regionalniederlassung Münsterland Wahrkamp 30 
Stadt: Coesfeld
Postleitzahl: 48653
Land, Gliederung (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: Straßenmeistereien Steinfurt, Westerkappeln, Münster, Beckum, 
Legden und Rhede
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5.1.3.
 
Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/05/2024
Enddatum der Laufzeit: 30/04/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:selbst# Auskünfte werden nur über den 
Kommunikationsraum erteilt. Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die 
bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der 
Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Zuschlagskriterium Preis
Beschreibung: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes 
ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter 
Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen 
Nachlasses ohne Bedingungen.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Rangfolge
Zuschlagskriterium — Zahl: 1
Begründung, warum die Gewichtung der Zuschlagskriterien nicht angegeben wurde: siehe 
Zuschlagskriterium

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Rahmenvereinbarung mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Regionalniederlassung Münsterland
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
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6.1.
 
Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0007
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Regionalniederlassung Münsterland
Registrierungsnummer: 05515-09001-58
Postanschrift: Wahrkamp 30
Stadt: Coesfeld
Postleitzahl: 48653
Land, Gliederung (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeservice
E-Mail: RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Telefon: +49 25417420

mailto:RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de
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Fax: +49 211875651202
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Zentrale Beschaffungsstelle, die öffentliche Aufträge oder Rahmenvereinbarungen im 
Zusammenhang mit für andere Beschaffer bestimmten Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen vergibt/abschließt
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Westfalen
Registrierungsnummer: 05515-03004-07
Postanschrift: Albrecht-Thaer-Straße 9
Stadt: Münster
Postleitzahl: 48147
Land, Gliederung (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Telefon: +49 251411-2165
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen
Registrierungsnummer: 05515-09001-58
Postanschrift: Wildenbruchplatz 1
Stadt: Gelsenkirchen
Postleitzahl: 45888
Land, Gliederung (NUTS): Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt (DEA32)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de
Telefon: +49 2093808-0
Fax: +49 21187565117-2410
Rollen dieser Organisation: 
Schlichtungsstelle

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 18352daa-10d8-4239-8abe-e937755ef3af  -  01

mailto:vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
mailto:vergabebeschwerde@strassen.nrw.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/07/2024 10:03:18 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 431240-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 139/2024
Datum der Veröffentlichung: 18/07/2024
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