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Deutschland-Adelsried: Dienstleistungen von Architekturbiiros
OJ S 139/2023 21/07/2023

Berichtigung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Offentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

.-1. Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Schulverband Adelsried-Bonstetten
Postanschrift: Dillinger Str. 2
Ort: Adelsried
NUTS-Code: DE276 Augsburg, Landkreis
Postleitzahl: 86477
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Verfahrensbetreuung: Meixner+Partner GmbH, Gégginger Str.93, 86199
Augsburg
E-Mail: VgV@meixner-partner.de
Telefon: +49 8215010522
Fax: +49 8215010510
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gemeinde-adelsried.de

Abschnitt ll: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

I.1.1. Bezeichnung des Auftrags
Neubau einer Mittagsbetreuung und Erweiterung, sowie barrierefreie ErschlieBung des
Hauptgebaudes der Grundschule Adelsried, Objektplanung Gebaude und Innenrdume, gem. §
33 ff HOAI 2021

I.1.2. CPV-Code Hauptteil
71200000 Dienstleistungen von Architekturbiros

1.1.3. Art des Auftrags
Dienstleistungen

1.1.4. Kurze Beschreibung
Die Gemeinde Adelsried bildet mit der Gemeinde Bonstetten einen gemeinsamen
Schulverband.
Die Grundschule Adelsried, Im Deutenloh 10, 86477 Adelsried im Landkreis Augsburg soll
aufgrund der steigenden Schulerzahlen und der fir 2026 geplanten offenen
Ganztagesbetreuung erweitert werden.
Es soll in jeder Jahrgangsstufe eine Erweiterung von 2-zugig auf 3-zlgig ermdglicht werden.
Dies entspricht einer Erweiterung um vier Klassenraume. Zudem soll im Anbau die
Mittagsbetreuung untergebracht werden.
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Der Neubau soll in Holzmassivbauweise realisiert werden und dadurch einen hohen
Vorfertigungsgrad ermdglichen.

Das Hauptgebaude, sowie die angrenzende Mehrzweckhalle, sollen barrierefrei erschlossen
werden. Hierzu muss der jetzige Haupteingang verlegt werden, da dieser nicht barrierefrei ist.
Zusatzlich missen im Bestandsgebaude die Toiletten-Anlage und einige Wande versetzt
werden, um den Schacht fur den geplanten

Aufzug unterzubringen. Kleinere Malinahmen im Bestand, sowie die Anschlisse des Neubaus
an den Bestand, sind Teil der zu erbringenden Leistung.

Der Schulverband Adelsried-Bonstetten hat bereits eine Machbarkeitsstudie durchgefuhrt.
Die Leistungsphasen 1 und 2 wurden in diesem Zusammenhang bereits erbracht. Diese sind
beschlossene Grundlage der weiteren Planungen und missen ubernommen werden.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VLS. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
18/07/2023

VI.6. Referenz der urspriinglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABI.: 2023/S 129-410941

Abschnitt VII: Anderungen

VII.1. Zu dndernde oder zusatzliche Angaben

VII.1.2. In der urspriinglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: 11.1.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes:
Kurze Beschreibung:
Anstatt:
[..]
Der Neubau soll in Holzmassivbauweise realisiert werden und dadurch einen hohen
Vorfertigungsgrad
ermoglichen.
[..]
muss es heil’en:
[..]
Der Auftraggeber will sich zum jetztigen Zeitpunkt des Verfahrens noch an keine
Konstruktionsart binden.

[.]

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes:
Schlusstermin fur den Eingang der Angebote oder Teilnahmeantrage
Anstatt:
Tag: 03/08/2023 Ortszeit: 10:00
muss es heillen:
Tag: 10/08/2023 Ortszeit: 11:00

VIl.2. Weitere zusatzliche Informationen
11.2.4)
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Anstatt:

[...]

Aufgrund der derzeit vorgesehenen Holz-Modulbauweise erfolgt eine Minderung des
Leistungsbildes im Vertrag.

[.]

muss es heilen:

[...]

Der genaue Umfang des Leistungsbildes wird zum Zeitpunkt der Angebotsaufforderung den
Bietern voraussichtlich mit Varianten zur Verfugung gestellt werden mussen.

EII.]1 .3) d) Zusatzpunkte:

Anstatt:

[...]

- Primar-Tragsystem in Holzbauweise,

[...]
muss es heilen:
-------- (= Kriterium entfallt ersatzlos)
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