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See the notice on TED website

445652-2026 - Ergebnis
Deutschland – Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten – FTTB-
Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen
OJ S 122/2026 29/06/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Nürtingen
E-Mail: vergabe@nuertingen.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: FTTB-Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen
Beschreibung: Kurze Beschreibung Tiefbau-, Spleiß-, Kabelzug- und Montagearbeiten für 
FTTB-Ausbau inkl. Dokumentation
Kennung des Verfahrens: a945ec90-6156-41c5-af05-c1ed7cf426f7
Interne Kennung: 26_663.7_01
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie 
Tiefbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Nürtingen
Postleitzahl: 72622
Land, Gliederung (NUTS): Esslingen (DE113)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXRAYDAY58G#
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Los 3: Reudern

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/445652-2026
mailto:vergabe@nuertingen.de
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Beschreibung: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im 
Stadtgebiet sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der 
Breitbandversorgung durch die Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. 
Das Glasfasernetz wird durch die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber 
(Stadtwerke Nürtingen) verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben 
werden, umfassen das schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen 
reichen von Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke 
(Mikrorohrverbände, PVC-Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von 
Netzverteilern, dem Kabelzug und dem Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen 
Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch 
vermessungstechnische Einmessung der Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den 
Auftragnehmer (AN) ist somit ein betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen 
die Leistungen auch die Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im 
Rahmen früherer Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche 
passive sowie aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende 
Rohrverbände sowie bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz 
ist bereits in Betrieb. Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die 
bestehende Infrastruktur weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird 
in zwei räumliche Lose (3, 4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in 
drei Lose mit jeweils zwei Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung 
der Maßnahme: Die Stadt Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, 
beabsichtigt die Errichtung von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden 
Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 
51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 
Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - 
Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-
76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den 
genannten Lageplänen entnommen werden. Die für die Ausschreibung zur Verfügung 
gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur Orientierung. Nach Beauftragung werden die 
detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro dem AN bereitgestellt. Detailliertere 
Informationen sind den Anhängen, den Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen 
Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 3 umfasst den Ortsteil Reudern - Im Ortsteil 
Reudern sind einzelne NVt-Standorte bereits errichtet, vier sind neu zu stellen. - Ein PoP-
Standort im Ortsteil Reudern ist bereits vorhanden. - Weiterer Bestandteil von Los 3 ist das 
Mitverlegen von Stromkomponenten. 3. Leistungsumfang Die Bauleistungen haben in etwa 
den nachfolgend genannten Umfang. Genaue Details zu den Mengen und Massen sind aus 
dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen: Offene Bauweise in bit. Oberflächen Offene 
Bauweise in Pflaster-Oberflächen Offene Bauweise in teilbefestigten Oberflächen Offene 
Bauweise in unbefestigten Oberflächen Trassen im HDD- Spülbohrverfahren Lieferung / 
Verlegung Microrohre 4x20 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 12x10 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 4x16 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x7 mm Lieferung / 
Verlegung Microrohre 24x10 mm Lieferung / Verlegung PVC-Rohr & PE-Rohre 
Hausanschlüsse Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / Einbau Kabelschächte Lieferung / 
Einzug 12F/24F/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F/288/432F/576F-HK Mitverlegung 
Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige 
Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
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Interne Kennung: 3

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie 
Tiefbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Nürtingen
Postleitzahl: 72622
Land, Gliederung (NUTS): Esslingen (DE113)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 18/05/2026
Enddatum der Laufzeit: 30/07/2027

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer 
abschließenden Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung) bzw. eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift 
ändernde, ersetzende oder ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: -
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, 
soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
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GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Stadt 
Nürtingen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Baden-Württemberg

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Los 4: Braike / Ersberg / Lerchenberg / Nürtingen / Roßdorf
Beschreibung: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im 
Stadtgebiet sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der 
Breitbandversorgung durch die Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. 
Das Glasfasernetz wird durch die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber 
(Stadtwerke Nürtingen) verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben 
werden, umfassen das schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen 
reichen von Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke 
(Mikrorohrverbände, PVC-Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von 
Netzverteilern, dem Kabelzug und dem Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen 
Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch 
vermessungstechnische Einmessung der Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den 
Auftragnehmer (AN) ist somit ein betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen 
die Leistungen auch die Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im 
Rahmen früherer Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche 
passive sowie aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende 
Rohrverbände sowie bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz 
ist bereits in Betrieb. Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die 
bestehende Infrastruktur weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird 
in zwei räumliche Lose (3, 4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in 
drei Lose mit jeweils zwei Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung 
der Maßnahme: Die Stadt Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, 
beabsichtigt die Errichtung von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden 
Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 
51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 
Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - 
Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-
76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den 
genannten Lageplänen entnommen werden. Die für die Ausschreibung zur Verfügung 
gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur Orientierung. Nach Beauftragung werden die 
detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro dem AN bereitgestellt. Detailliertere 
Informationen sind den Anhängen, den Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen 
Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 4 umfasst die Ortsteile Braike, Ersberg, 
Lerchenberg, Nürtingen-Kernstadt, Roßdorf. - In den Ortsteilen sind ebenfalls alle benötigten 
PoP-Standorte bereits vorhanden und können genutzt werden. Es müssen insgesamt 12 NVt-
Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Ersberg/Braike sind einige NVt-Standorte bereits 
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errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet 
werden. - Im Ortsteil Lerchenberg sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können 
genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Bereich 
Nürtingen-Kernstadt sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und kann genutzt werden. Es 
müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Bereich Roßdorf sind einige NVt-
Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte 
neu errichtet werden. - Weiterer Bestandteil von Los 4 ist das Mitverlegen von 
Stromkomponenten. 3. Leistungsumfang Die Bauleistungen haben in etwa den nachfolgend 
genannten Umfang. Genaue Details zu den Mengen und Massen sind aus dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen: Offene Bauweise in bit. Oberflächen Offene Bauweise in 
Pflaster-Oberflächen Offene Bauweise in teilbefestigten Oberflächen Offene Bauweise in 
unbefestigten Oberflächen Trassen im HDD- Spülbohrverfahren Lieferung / Verlegung 
Microrohre 4x20 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 12x10 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 4x16 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x7 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 24x10 mm Lieferung / Verlegung PVC-Rohr & PE-Rohre Hausanschlüsse 
Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / Einbau Kabelschächte Lieferung / Einzug 12F/24F
/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F/288/432F/576F-HK Mitverlegung 
Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige 
Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
Interne Kennung: 4

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie 
Tiefbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Nürtingen
Postleitzahl: 72622
Land, Gliederung (NUTS): Esslingen (DE113)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 18/05/2026
Enddatum der Laufzeit: 30/07/2027

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer 
abschließenden Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung) bzw. eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift 
ändernde, ersetzende oder ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
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Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: -
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, 
soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Stadt 
Nürtingen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Baden-Württemberg

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Los 5: Enzenhardt / Oberensingen / Zizishausen / Säer, Rieth / Tiefenbach
Beschreibung: 1. Allgemeines Die Stadt Nürtingen erschließt die grauen Flecken im 
Stadtgebiet sowie aller Ortsteile zur flächendeckenden Verbesserung der 
Breitbandversorgung durch die Errichtung eines zukunftsfähigen Gigabit-Netzes mit Glasfaser. 
Das Glasfasernetz wird durch die Stadt Nürtingen errichtet und später an einen Netzbetreiber 
(Stadtwerke Nürtingen) verpachtet. Die Leistungen, die in dieser Ausschreibung erhoben 
werden, umfassen das schlüsselfertige Herstellen einer FttB-Infrastruktur. Die Leistungen 
reichen von Tiefbaustrecken zur Verlegung von Komponenten für TK-Zwecke 
(Mikrorohrverbände, PVC-Rohre), dem Einbau von Kabelschächten, Stellung von 
Netzverteilern, dem Kabelzug und dem Einbringen von LWL-Kabeln inkl. aller notwendigen 
Spleißarbeiten bis zur Vorbereitung der Erstellung von Dokumentationsunterlagen durch 
vermessungstechnische Einmessung der Trasse und Erstellung der GIS-Daten. Durch den 
Auftragnehmer (AN) ist somit ein betriebsfertiges Netz zu erstellen. Des Weiteren umfassen 
die Leistungen auch die Mitverlegung von Stromkomponenten. In allen Bereichen wurden im 
Rahmen früherer Mitverlegungsmaßnahmen bereits in großen Teilen innerörtlichen Bereiche 
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passive sowie aktive Infrastruktur verlegt. Dazu zählen insbesondere bestehende 
Rohrverbände sowie bereits gestellte Hauptverteiler und Netzverteiler. Dieses errichtete Netz 
ist bereits in Betrieb. Es muss während der Bauarbeiten gewährleistet sein, dass die 
bestehende Infrastruktur weiterhin in Betrieb bleibt. Das ausgeschriebene Ausbaugebiet wird 
in zwei räumliche Lose (3, 4 und 5) aufgeteilt. Der Leistungsumfang gliedert sich demnach in 
drei Lose mit jeweils zwei Leistungsverzeichnissen (Breitband und Strom). 2. Beschreibung 
der Maßnahme: Die Stadt Nürtingen, im Nachfolgenden als Auftraggeber (AG) bezeichnet, 
beabsichtigt die Errichtung von Leerrohrverbindungen für Glasfaser-Trassen im folgenden 
Bereich: Ortsteil Lagepläne 1: 1000 Nürtingen - Reudern 35-39, 78 Nürtingen - Braike 40-43, 
51-56, 77 Nürtingen - Ersberg 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Lerchenberg 40-43, 51-56, 77 
Nürtingen - Kernstadt 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - Roßdorf 40-43, 51-56, 77 Nürtingen - 
Enzenhardt 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Oberensingen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 
Nürtingen - Zizishausen 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Nürtingen - Säer-Rieth 1-7, 12-34, 43-47, 75-
76 Nürtingen - Tiefenbach 1-7, 12-34, 43-47, 75-76 Der geplante Trassenverlauf kann den 
genannten Lageplänen entnommen werden. Die für die Ausschreibung zur Verfügung 
gestellten Planunterlagen dienen lediglich zur Orientierung. Nach Beauftragung werden die 
detaillierteren Pläne durch das Planungsbüro dem AN bereitgestellt. Detailliertere 
Informationen sind den Anhängen, den Leistungsverzeichnissen sowie der vollständigen 
Baubeschreibung zu entnehmen. Das Los 5 umfasst die Ortsteile Enzenhardt, Oberensingen, 
Zizishausen, Säer-Rieth, Tiefenbach - In den Ortsteilen sind ebenfalls alle benötigten PoP-
Standorte bereits vorhanden und können genutzt werden. Es müssen insgesamt 13 NVt-
Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Enzenhardt sind einige NVt-Standorte bereits 
errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet 
werden. - Im Ortsteil Oberensingen sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können 
genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil 
Zizishausen sind einige NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es 
müssen allerdings NVt-Standorte neu errichtet werden. - Im Ortsteil Säer-Rieth sind einige 
NVt-Standorte bereits errichtet und können genutzt werden. Es müssen allerdings NVt-
Standorte neu errichtet werden. - Weiterer Bestandteil von Los 5 ist das Mitverlegen von 
Stromkomponenten. 3. Leistungsumfang Die Bauleistungen haben in etwa den nachfolgend 
genannten Umfang. Genaue Details zu den Mengen und Massen sind aus dem 
Leistungsverzeichnis zu entnehmen: Offene Bauweise in bit. Oberflächen Offene Bauweise in 
Pflaster-Oberflächen Offene Bauweise in teilbefestigten Oberflächen Offene Bauweise in 
unbefestigten Oberflächen Trassen im HDD- Spülbohrverfahren Lieferung / Verlegung 
Microrohre 4x20 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 12x10 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 4x16 mm Lieferung / Verlegung Microrohre 24x7 mm Lieferung / Verlegung 
Microrohre 24x10 mm Lieferung / Verlegung PVC-Rohr & PE-Rohre Hausanschlüsse 
Lieferung / Einbau NVT / MFG Lieferung / Einbau Kabelschächte Lieferung / Einzug 12F/24F
/48F-Verteilkabel Lieferung / Einzug 144F/288/432F/576F-HK Mitverlegung 
Stromkomponenten (ca. 3200 m) 4. Bauausführung Ausführungsfristen nach BVB Ziff. 3 
Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 3: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 
4: 18.05.2026 Baubeginn Tiefbau und Verlegung Los 5: 18.05.2026 Bezugsfertige Übergabe 
Tiefbau Los 3: 30.07.2027 Bezugsfertige Übergabe Tiefbau Los 4: 30.07.2027 Bezugsfertige 
Übergabe Tiefbau Los 5: 30.07.2027
Interne Kennung: 5

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie 
Tiefbauarbeiten
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Zusätzliche Einstufung (cpv): 32571000 Kommunikationsinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Nürtingen
Postleitzahl: 72622
Land, Gliederung (NUTS): Esslingen (DE113)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 18/05/2026
Enddatum der Laufzeit: 30/07/2027

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Der Bauvertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer 
abschließenden Förderbewilligung des Projektes nach der Richtlinie "Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" und der 
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung) bzw. eine die vorgenannte Richtlinie oder Verwaltungsvorschrift 
ändernde, ersetzende oder ergänzende Regelung abgeschlossen.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: -
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung 
von Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 S. 1 GWB unzulässig, 
soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt; 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; 3) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht 
spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 
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werden; 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Stadt 
Nürtingen
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Baden-Württemberg

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 8 106 321,49 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Furkan Bau GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: 3
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 1 632 157,95 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 26_663.7_01 - Los 3
Titel: FTTB-Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen - Los 3
Datum des Vertragsabschlusses: 13/05/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 11
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 11

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Furkan Bau GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: 3
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002
Wert der Ausschreibung: 2 212 792,25 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 26_663.7_01 - Los 4
Titel: FTTB-Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen - Los 4
Datum des Vertragsabschlusses: 13/05/2026
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6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 8
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 8

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: ARGE DMIC-WATEL
Angebot: 
Kennung des Angebots: 10
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0003
Wert der Ausschreibung: 4 261 374,29 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 26_663.7_01 - Los 5
Titel: FTTB-Ausbau "graue Flecken" in Nürtingen - Los 5
Datum des Vertragsabschlusses: 23/06/2026

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 7
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 7

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Stadt Nürtingen
Registrierungsnummer: 08116049-A1985-55
Postanschrift: Marktstraße 7
Stadt: Nürtingen
Postleitzahl: 72622
Land, Gliederung (NUTS): Esslingen (DE113)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Zentrale Vergabestelle
E-Mail: vergabe@nuertingen.de
Telefon: +49 702275-0
Fax: +49 702275-380
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg

mailto:vergabe@nuertingen.de
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Registrierungsnummer: 08-A9866-40
Postanschrift: Kapellenstraße 17
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76131
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721926-8730
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Furkan Bau GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE298661562
Postanschrift: Nordring 41a
Stadt: Griesheim
Postleitzahl: 64347
Land, Gliederung (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Deutschland
E-Mail: info@furkan-bau.de
Telefon: 06155 8697857
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001, LOT-0002

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: ARGE DMIC-WATEL
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE342060337
Postanschrift: Schlüterstraße 19
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10625
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
E-Mail: d.medved@dmic-projekte.de
Telefon: 015129198493
Internetadresse: http://www.dmic-projekte.de
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0003

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
mailto:info@furkan-bau.de
mailto:d.medved@dmic-projekte.de
http://www.dmic-projekte.de
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Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f8b0b6e0-cebb-431b-aada-da848c248e5d  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 26/06/2026 08:27:40 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 445652-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 122/2026
Datum der Veröffentlichung: 29/06/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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