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446471-2026 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Ingenieurbiiros — Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium
Kulmbach - BA 1 Erweiterung und Aufstockung C-Bau - Leistungen der Tragwerksplanung
gemaR §§ 49 ff. HOAI, Leistungsphasen 1-6

OJ S 123/2026 30/06/2026

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Kulmbach
E-Mail: poststelle@landkreis-kulmbach.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach - BA 1 Erweiterung und Aufstockung C-
Bau - Leistungen der Tragwerksplanung gemaf §§ 49 ff. HOAI, Leistungsphasen 1-6
Beschreibung: Der Landkreis Kulmbach plant in einem 1. BA die Erweiterung und Aufstockung
des C-Bau ( Cafeteria ) am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach Das Markgraf-
Georg-Friedrich-Gymnasium am Schiefdgraben 1 in Kulmbach wurde 1393 als Lateinschule
gegrundet und ist heute ein naturwissenschaftlich-technologisches, sprachliches und
musisches Gymnasium. Zur Einfuhrung des G8 Gymnasiums musste die Mittagsbetreuung fur
die Schuler gewahrleistet sein. Deshalb wurde 2007 ein rechteckiger 2geschossiger
Baukorper ohne Unterkellerung mit den Abmessungen von ca. 29 x 17 m errichtet. Neben der
Cafeteria und den dazugehérigen Versorgungsraumen befinden sich Klassenraume,
Schulnebenraume, ein Aufenthaltsraum, eine Bibliothek und Technikrdume in dem Gebéaude.
Durch den ebenerdigen Eingang, den eingebauten Aufzug und das behindertengerechte WC
ist der C-Bau behindertengerecht ausgestattet. Der als Skelett- und Massivbau errichtete
Baukdrper wurde mit einem Warmedammverbundsystem versehen. Zu beachten ist, dass das
Gebaude im denkmalgeschutzten Ensemble Altstadt Kulmbach liegt. Folgender
Leistungsumfang fur BA 1 Erweiterung und Aufstockung C-Bau wird definiert: Erweiterung des
bestehenden Gebaudes auf kompletter Gebaudebreite, bis ca. 14 m lang und um ein neues
Geschoss auf dem kompletten ersten Obergeschoss und WC-Anlagen, vorzugsweise in
vorgefertigter Bauweise, um den Schulbetrieb minimal zu belasten. Die Schule pruft derzeit
neue Lernkonzepte, welche in den neuen Radumen umgesetzt werden kdnnten. Es handelt
sich um eine Erweiterung des Bestands bei laufenden Betrieb mit begrenzten
Interimsmaflinahmen. Es ist Aufgabe aller Planungsbeteiligten, den Bauablauf so zu
koordinieren, dass die Beeintrachtigung des Schulbetriebs aul3erst gering bleibt. Bei der
Heizungsdimensionierung des C-Baus ( Erweiterung und Bestandsgebaude ) ist die
Versorgung des gesamten Gebaudes zu berucksichtigen. Die Meilensteine zur Umsetzung
des Projekts sehen vor: - Leistungsbeginn: Juni 2026 - Baubeginn: Sept 2027 (in Abhangigkeit
der FAG Foérderung Zusage) - Fertigstellung: Marz 2029 Die Gesamtkosten des Projektes (KG
200-600) werden auf ca. 4,3 Mio € Brutto geschatzt, und gliedert sich in folgende Aufteilung
der KG: 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN ca 40 t€ // 300 BAUWERK -
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BAUKONSTRUKTIONEN ca 3,0 Mio € // 400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN ca 990 t
€ // 500 AUSSENANLAGEN ca 120 t€ // 600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE ca. 180 t€
/I Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen:
Leistungen der Tragwerksplanung geman §§ 49 ff. HOAI , Leistungsphasen 1 bis 6 Die
Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunachst werden in der 1. Beauftragungsstufe die
Leistungsphase 1-3 gemal HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 4-6 werden stufenweise
abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Kennung des Verfahrens: f2b8ee8d-c4c7-473b-933c-bda05d46213f

Interne Kennung: TWP

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroéffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurblros
Zusatzliche Einstufung (cpv): 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

2.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: Konrad-Adenauer-Str. 5
Stadt: Kulmbach
Postleitzahl: 95326
Land, Gliederung (NUTS): Kulmbach (DE24B)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgyv -
Anzuwendende grenzibergreifende Rechtsvorschrift: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Sonstiges offentliches Interesse

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach - BA 1 Erweiterung und Aufstockung C-
Bau - Leistungen der Tragwerksplanung gemaf §§ 49 ff. HOAI , Leistungsphasen 1-6
Beschreibung: Der Landkreis Kulmbach plant in einem 1. BA die Erweiterung und Aufstockung
des C-Bau ( Cafeteria ) am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach Das Markgraf-
Georg-Friedrich-Gymnasium am Schiefdgraben 1 in Kulmbach wurde 1393 als Lateinschule
gegrundet und ist heute ein naturwissenschaftlich-technologisches, sprachliches und
musisches Gymnasium. Zur Einfliihrung des G8 Gymnasiums musste die Mittagsbetreuung flr
die Schuler gewahrleistet sein. Deshalb wurde 2007 ein rechteckiger 2geschossiger
Baukdrper ohne Unterkellerung mit den Abmessungen von ca. 29 x 17 m errichtet. Neben der
Cafeteria und den dazugehdrigen Versorgungsraumen befinden sich Klassenraume,
Schulnebenrdaume, ein Aufenthaltsraum, eine Bibliothek und Technikrdume in dem Gebaude.
Durch den ebenerdigen Eingang, den eingebauten Aufzug und das behindertengerechte WC
ist der C-Bau behindertengerecht ausgestattet. Der als Skelett- und Massivbau errichtete
Baukorper wurde mit einem Warmedammverbundsystem versehen. Zu beachten ist, dass das
Gebaude im denkmalgeschuitzten Ensemble Altstadt Kulmbach liegt. Folgender
Leistungsumfang fur BA 1 Erweiterung und Aufstockung C-Bau wird definiert: Erweiterung des
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bestehenden Gebaudes auf kompletter Gebaudebreite, bis ca. 14 m lang und um ein neues
Geschoss auf dem kompletten ersten Obergeschoss und WC-Anlagen, vorzugsweise in
vorgefertigter Bauweise, um den Schulbetrieb minimal zu belasten. Die Schule pruft derzeit
neue Lernkonzepte, welche in den neuen Radumen umgesetzt werden kdnnten. Es handelt
sich um eine Erweiterung des Bestands bei laufenden Betrieb mit begrenzten
Interimsmaflinahmen. Es ist Aufgabe aller Planungsbeteiligten, den Bauablauf so zu
koordinieren, dass die Beeintrachtigung des Schulbetriebs aul3erst gering bleibt. Bei der
Heizungsdimensionierung des C-Baus ( Erweiterung und Bestandsgebaude ) ist die
Versorgung des gesamten Gebaudes zu berucksichtigen. Die Meilensteine zur Umsetzung
des Projekts sehen vor: - Leistungsbeginn: Juni 2026 - Baubeginn: Sept 2027 (in Abhangigkeit
der FAG Foérderung Zusage) - Fertigstellung: Marz 2029 Die Gesamtkosten des Projektes (KG
200-600) werden auf ca. 4,3 Mio € Brutto geschatzt, und gliedert sich in folgende Aufteilung
der KG: 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN ca 40 t€ // 300 BAUWERK -
BAUKONSTRUKTIONEN ca 3,0 Mio € // 400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN ca 990 t
€ // 500 AUSSENANLAGEN ca 120 t€ // 600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE ca. 180 t€
/I Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen:
Leistungen der Tragwerksplanung geman §§ 49 ff. HOAI , Leistungsphasen 1 bis 6 Die
Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunachst werden in der 1. Beauftragungsstufe die
Leistungsphase 1-3 gemaly HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 4-6 werden stufenweise
abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Interne Kennung: TWP

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbilros
Zusatzliche Einstufung (cpv): 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

5.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: Konrad-Adenauer-Str. 5
Stadt: Kulmbach
Postleitzahl: 95326
Land, Gliederung (NUTS): Kulmbach (DE24B)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 09/06/2026
Enddatum der Laufzeit: 30/09/2029

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Personelle Besetzung - Gewichtung 30%
Beschreibung: Personelle Besetzung
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30
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Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 25%
Beschreibung: Fachtechnische Losungsansatze

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 25

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt/Projektanalyse - Gewichtung 20
%

Beschreibung: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: Gesamteindruck Konzept - Gewichtung 5%

Beschreibung: Gesamteindruck Konzept

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Honorarangebot - Gewichtung 20%

Beschreibung: Honorarangebot

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Informationen tber die Uberpriifungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen fiir die Einlegung
von Rechtsbehelfen: — Der Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens ist
unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). — Bieter und
Bewerber konnen die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der
offentliche Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstol3en
hat oder der Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation
direkt durch den offentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-
Amtsblatt bekanntgemacht, muss er einen Nachprtfungsantrag innerhalb von 30 Tagen
einlegen, selbst bei unterbliebener Information jedoch nicht spater als 6 Monate nach
Vertragsschluss (§ 135 Abs. 2, Abs. 1 GWB). Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen
sind folgende Rugefristen zu beachten: — Sieht sich ein am Auftrag interessiertes
Unternehmen durch die Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt,
ist der Verstol3 innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenuber dem Auftraggeber zu
rigen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB). — Verstole, die aufgrund der Bekanntmachung oder der
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Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen spatestens bis zu der in der Bekanntmachung
genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber
gerugt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: Hitzler
Ingenieure GmbH & Co. KG

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landratsamt Kulmbach

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: R&P Ruffert Ingenieurgesellschaft mbH GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: TWP
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: TWP
Datum der Auswahl des Gewinners: 10/06/2026
Datum des Vertragsabschlusses: 22/06/2026
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landratsamt Kulmbach

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 4

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Kulmbach
Registrierungsnummer: N.N.
Postanschrift: Konrad-Adenauer-Str. 5
Stadt: Kulmbach
Postleitzahl: 95326
Land, Gliederung (NUTS): Kulmbach (DE24B)
Land: Deutschland
E-Mail: poststelle@landkreis-kulmbach.de
Telefon: 09221 707 505
Profil des Erwerbers: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av27282d-eu
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet
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ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken

Registrierungsnummer: 0000

Postanschrift: Promenade 27

Stadt: Ansbach

Postleitzahl: 91522

Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 981531277

Rollen dieser Organisation:

Uberprifungsstelle

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
Registrierungsnummer: DE 362851088

Abteilung: VgV-Vergabemanagement

Postanschrift: Weimarer Str. 32

Stadt: Minchen

Postleitzahl: 80807

Land, Gliederung (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland

E-Mail: markus.maul@hitzler-ingenieure.de

Telefon: +49 89 2555950

Internetadresse: https://www.hitzler-ingenieure.de

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt

ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: R&P Ruffert Ingenieurgesellschaft mbH GmbH
GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE150104426

Postanschrift: Oedenberger Str. 55-59

Stadt: Nurnberg

Postleitzahl: 90491

Land, Gliederung (NUTS): NUrnberg, Kreisfreie Stadt (DE254)
Land: Deutschland

E-Mail: info.nuernberg@ruffert-ingenieure.de

Telefon: 0911 5692428-0

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland
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E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6e4e2acd-a820-40cb-91ce-473354e667d3 - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 29/06/2026 14:37:22 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfugbar ist: Deutsch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 446471-2026

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 123/2026

Datum der Veroffentlichung: 30/06/2026
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