447156-2026 - Ergebnis

Deutschland – Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen – 1. BA ON Lengefeld SW, RW, TW sowie SW-VBL Lengefeld zur SWVBL Wettelrode/Sangerhausen
OJ S 123/2026 30/06/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Wasserverband Südharz
E-Mail: evergabe@wasser-suedharz.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 1. BA ON Lengefeld SW, RW, TW sowie SW-VBL Lengefeld zur SWVBL Wettelrode /Sangerhausen
Beschreibung: Der Wasserverband „Südharz“ beabsichtigt in der Stadt Sangerhausen im Ortsteil Lengefeld die abwasser- und regenwasserseitige Erschließung der Ortslage Lengefeld sowie die Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Des Weiteren beabsichtigt der Wasserverband „Südharz“ den Bau einer Schmutzwasserverbindungsleitung von der Ortslage Lengefeld zur Schmutzwasserverbindungsleitung Wettelrode / Sangerhausen. Im Rahmen dieses Bauvorhabens beteiligen sich die Stadt Sangerhausen und die Stadtwerke Sangerhausen in Form einer Bauherrnvereinbarung und beabsichtigen die teilweise Erneuerung der Fahrbahn sowie die Erneuerung der Energiehauptleitungen einschließlich der Hausanschlussleitungen, sowie Teile der Straßenbeleuchtung. Der Maßnahme liegen folgende Grobmengen zugrunde: Bauherr Wasserverband „Südharz“: SW-Verbindungsleitung: - Ca. 1.150 m gesteuertes Spülbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm SW-Kanal: - Ca. 1.650 m² Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 430 m² Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 425 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 2.860 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 3,00m - Ca.25 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 4,00 m - Ca. 1.470 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 200 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 235 m gesteuertes Spülbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm - Ca. 1 St Schacht in gemischter Bauweise DN 800, T< 1,50 m herstellen - Ca. 26 St Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, T 1,50 – 3,50 m RW-Kanal: - Ca. 25 m² Oberboden abtragen und andecken - Ca. 1.010 m² Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 15 m² Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 485 m Rohrleitung verpressen, DN 400 - Ca. 985 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 35 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 300 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 500 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 400 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 30 St PP- Abzweig 45° DN 400 / DN 150 liefern und einbauen - Ca. 12 m Stahlbetonrohrleitung DN 500 herstellen - Ca. 13 St Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, < T 1,50 m SW-Grundstücksanschlussleitungen: - Ca. 110 St Grundstücksanschlüsse herstellen - Ca. 520 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10,

DN 160 für SW RW-Grundstücksanschlussleitungen: - Ca. 29 St Grundstücksanschlüsse herstellen - Ca. 200 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN 160 für RW Trinkwasserleitung: - Ca. 35 m² Oberboden abtragen und andecken - Ca. 135 m² Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 235 m Leitungsgraben herstellen - Ca. 20 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 180 x 16,4 mm - Ca. 130 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 125 x 11,4 mm - Ca. 20 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 63 x 5,8 mm - Ca. 4 St Keilovalschieber - Ca. 1St Unterflurhydrant, DN 80, bis 16,0 bar TW-Hausanschlussleitungen: - Ca. 15 St Hausanschlussleitungen herstellen - Ca. 15 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 32 x 3,0 mm - Ca. 130 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 40 x 3,7 mm Bauherr Stadt Sangerhausen: - Ca. 820 m² Bodenge liegen misch abtragen und andecken - Ca. 710 m² Seitenbereiche, Böschungen profilieren - Ca. 2.250 m² Bituminöse Befestigung fräsen - Ca. 2.250 m² Asphalttragdeckschicht AC 16 TD herstellen - Ca. 240 m Rundbord liefern und setzen Bauherr Stadtwerke Sangerhausen: - Ca. 15 m³ Kabelgraben für Straßenbeleuchtung herstellen, Tiefe 0,80 m - Ca. 6 St Lichtmastfundament errichten - Ca. 85 m³ Kabelgraben für Nieder- und Mittelspannungskabel herstellen, Tiefe 0,80 m - Ca. 34 St Elt-Hausanschlussleitungen (Straßenbau- und Erdarbeiten) herstellen
Kennung des Verfahrens: c08446f2-cec4-4505-a99f-0cff382f9e9a
Interne Kennung: 2026-AW-03
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 44163111 Abwasserleitungen, 44162500 Trinkwasserrohrleitungen, 45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten, 45221250 Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen, 45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen, 44130000 Abwasserhauptleitungen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: 1. BA ON Lengefeld SW, RW, TW sowie SW-VBL Lengefeld zur SW-VBL Wettelrode /Sangerhausen
Beschreibung: Der Wasserverband „Südharz“ beabsichtigt in der Stadt Sangerhausen im Ortsteil Lengefeld die abwasser- und regenwasserseitige Erschließung der Ortslage Lengefeld sowie die Erneuerung der Trinkwasserleitungen. Des Weiteren beabsichtigt der Wasserverband „Südharz“ den Bau einer Schmutzwasserverbindungsleitung von der Ortslage Lengefeld zur Schmutzwasserverbindungsleitung Wettelrode / Sangerhausen. Im Rahmen dieses Bauvorhabens beteiligen sich die Stadt Sangerhausen und die Stadtwerke Sangerhausen in Form einer Bauherrnvereinbarung und beabsichtigen die teilweise

Erneuerung der Fahrbahn sowie die Erneuerung der Energiehauptleitungen einschließlich der Hausanschlussleitungen, sowie Teile der Straßenbeleuchtung. Der Maßnahme liegen folgende Grobmengen zugrunde: Bauherr Wasserverband „Südharz“: SW-Verbindungsleitung: - Ca. 1.150 m gesteuertes Spülbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm SW-Kanal: - Ca. 1.650 m² Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 430 m² Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 425 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 2.860 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 3,00m - Ca.25 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 4,00 m - Ca. 1.470 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 200 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 235 m gesteuertes Spülbohrverfahren mit PE-HD-Rohr RC 225 x 13,4 mm - Ca. 1 St Schacht in gemischter Bauweise DN 800, T< 1,50 m herstellen - Ca. 26 St Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, T 1,50 – 3,50 m RW-Kanal: - Ca. 25 m² Oberboden abtragen und andecken - Ca. 1.010 m² Asphaltbefestigung aufnehmen und herstellen - Ca. 15 m² Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 485 m Rohrleitung verpressen, DN 400 - Ca. 985 m³ Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen, bis 1,75 m - Ca. 35 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 300 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 500 m Hochlast-Vollwand-Rohr DN 400 Polypropylen SN 16 liefern und verlegen - Ca. 30 St PP- Abzweig 45° DN 400 / DN 150 liefern und einbauen - Ca. 12 m Stahlbetonrohrleitung DN 500 herstellen - Ca. 13 St Fertigteilschacht DN 1000 herstellen, < T 1,50 m SW-Grundstücksanschlussleitungen: - Ca. 110 St Grundstücksanschlüsse herstellen - Ca. 520 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN 160 für SW RW-Grundstücksanschlussleitungen: - Ca. 29 St Grundstücksanschlüsse herstellen - Ca. 200 m Kunststoffrohrleitung herstellen, SN 10, DN 160 für RW Trinkwasserleitung: - Ca. 35 m² Oberboden abtragen und andecken - Ca. 135 m² Pflasterbelag aufnehmen und wieder verlegen - Ca. 235 m Leitungsgraben herstellen - Ca. 20 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 180 x 16,4 mm - Ca. 130 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 125 x 11,4 mm - Ca. 20 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 63 x 5,8 mm - Ca. 4 St Keilovalschieber - Ca. 1St Unterflurhydrant, DN 80, bis 16,0 bar TW-Hausanschlussleitungen: - Ca. 15 St Hausanschlussleitungen herstellen - Ca. 15 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 32 x 3,0 mm - Ca. 130 m Kunststoffrohr liefern und verlegen, PE-HD PE 100 RC 40 x 3,7 mm Bauherr Stadt Sangerhausen: - Ca. 820 m² Bodenge liegen misch abtragen und andecken - Ca. 710 m² Seitenbereiche, Böschungen profilieren - Ca. 2.250 m² Bituminöse Befestigung fräsen - Ca. 2.250 m² Asphalttragdeckschicht AC 16 TD herstellen - Ca. 240 m Rundbord liefern und setzen Bauherr Stadtwerke Sangerhausen: - Ca. 15 m³ Kabelgraben für Straßenbeleuchtung herstellen, Tiefe 0,80 m - Ca. 6 St Lichtmastfundament errichten - Ca. 85 m³ Kabelgraben für Nieder- und Mittelspannungskabel herstellen, Tiefe 0,80 m - Ca. 34 St Elt-Hausanschlussleitungen (Straßenbau- und Erdarbeiten) herstellen
Interne Kennung: 2026-AW-03

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 44163111 Abwasserleitungen, 44162500 Trinkwasserrohrleitungen, 45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen, 44130000 Abwasserhauptleitungen, 45233222 Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten, 45221250 Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 15/06/2026
Laufzeit: 2 Jahre

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: Vorbehaltlich der Erfüllung der Eignungsvorraussetzungen!

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Einziges Zuschlagskriterium ist der Angebotspreis
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: Einziges Zuschlagskriterium ist der Angebotspreis

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer
Informationen über die Überprüfungsfristen: Bis Ablauf der Stillhaltefrist gemäß § 134 GWB oder Zuschlagserteilung.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Wasserverband Südharz
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Wasserverband Südharz
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Wasserverband Südharz

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 2 179 536,19 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Umweltschutz- und Tiefbaugesellschaft mbH Sangerhausen
Angebot:
Kennung des Angebots: Angebot Umweltschutz- und Tiefbaugesellschaft mbH Sangerhausen
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 2 179 536,19 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 2026-AW-03
Datum der Auswahl des Gewinners: 05/06/2026
Datum des Vertragsabschlusses: 16/06/2026
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Wasserverband Südharz

6.1.4. Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 5

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Wasserverband Südharz
Registrierungsnummer: 15087370-1000-84
Abteilung: Zentrale Vergabestelle
Postanschrift: Wasserverband Südharz Am Brühl 7
Stadt: Sangerhausen
Postleitzahl: 06526
Land, Gliederung (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)
Land: Deutschland
E-Mail: evergabe@wasser-suedharz.de
Telefon: +49 3464-277190
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer
Registrierungsnummer: t:03455141536
Postanschrift: Landesverwaltungsamt - 1. und 2. Vergabekammer Ernst-Kamieth-Straße 2
Stadt: Halle (Saale)
Postleitzahl: 06112
Land, Gliederung (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@lvwa.sachsen-anhalt.de
Telefon: +49 345 514-1529
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Umweltschutz- und Tiefbaugesellschaft mbH Sangerhausen
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE217435283
Stadt: Sangerhausen
Postleitzahl: 06526
Land, Gliederung (NUTS): Mansfeld-Südharz (DEE0A)

Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b58aa14e-e7eb-4db9-974a-ed842ac2efa7 - 01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/06/2026 10:24:41 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 447156-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 123/2026
Datum der Veröffentlichung: 30/06/2026