

Deutschland-Viechtach: Baustelleneinrichtung

OJ S 144/2023 28/07/2023

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Bauleistung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Arberlandklinik Viechtach

Postanschrift: Karl-Gareis-Str. 31

Ort: Viechtach

NUTS-Code: DE229 Regen

Postleitzahl: 94234

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Hitzler Ingenieure

E-Mail: arberlandkliniken@hitzler-ingenieure.de

Telefon: +49 8925559554

Fax: +49 8925559511

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.hitzler-ingenieure.de

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5. Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Umbau und Erweiterung Arberlandklinik Viechtach: 4. Bauabschnitt VIT4-101

Baustelleneinrichtung

Referenznummer der Bekanntmachung: 2023/S 080-241759

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45113000 Baustelleneinrichtung

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Bauphase 1:

- 330m² Herstellen von behelfsmäßigen Wegen/Lagerflächen
- 3 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 409,5 lfm Bauzäune aufstellen und vorhalten/unterhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aufstellen und vorhalten

- 2 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- 12,00 lfm Herstellen von Absturzsicherungen als besondere Schutzmaßnahme im Zuge der Baumaßnahme
- Bauphase 2.1:
 - 800m² Herstellen von behelfsmäßigen Wegen und Flächen
 - 1 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 3 lfm Fußgängerweg überdacht herstellen
 - 200 lfm Bauzäune aufstellen und 90 lfm Bauzäune aus Bauphase 1 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 1 vorhalten/unterhalten
 - 2 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 2.2:
 - 830m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
 - 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 359,5 lfm Bauzäune aus Bauphase 2.1 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 2.1 vorhalten/unterhalten
 - 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 3.1:
 - 350m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
 - 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 205 lfm Bauzäune aus Bauphase 2.2 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 2.2 vorhalten/unterhalten
- Bauphase 3.2:
 - 200m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
 - 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 68,5 lfm Bauzäune aufstellen und 193,5 lfm Bauzäune aus Bauphase 3.1 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 3.1 vorhalten/unterhalten
 - 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 4.1:
 - 210m² behelfsmäßige Wege und Flächen herstellen
 - 1 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 51 lfm Bauzäune aufstellen und 239 lfm Bauzäune aus Bauphase 3.2 vorhalten
 - 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 3.2 vorhalten/unterhalten
 - 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
 - Abbrucharbeiten (Bautafel)

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung

Wert ohne MwSt.: 138 703,00 EUR

II.2. Beschreibung

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE229 Regen

Hauptort der Ausführung: Arberlandklinik Viechtach, Karl-Gareis Str. 31, 94234 Viechtach

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Baustelleneinrichtung für die Baumaßnahme Arberlandklinik Viechtach 4. Bauabschnitt über alle Bauphasen.

- Bauphase 1:
- 330m² Herstellen von behelfsmäßigen Wegen/Lagerflächen
 - 3 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
 - 409,5 lfm Bauzäune aufstellen und vorhalten/unterhalten

- 2 Stück Sanitärcontainer aufstellen und vorhalten
- 2 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- 12,00 lfm Herstellen von Absturzsicherungen als besondere Schutzmaßnahme im Zuge der BaumaßnahmeBauphase 2.1:
- 800m² Herstellen von behelfsmäßigen Wegen und Flächen
- 1 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 3 lfm Fußgängerweg überdacht herstellen
- 200 lfm Bauzäune aufstellen und 90 lfm Bauzäune aus Bauphase 1 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 1 vorhalten/unterhalten
- 2 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 2.2:
- 830m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
- 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 359,5 lfm Bauzäune aus Bauphase 2.1 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 2.1 vorhalten/unterhalten
- 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 3.1:
- 350m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
- 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 205 lfm Bauzäune aus Bauphase 2.2 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 2.2 vorhalten/unterhalten
- Bauphase 3.2:
- 200m² behelfsmäßige Wege und Flächen ausbessern
- 2 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 68,5 lfm Bauzäune aufstellen und 193,5 lfm Bauzäune aus Bauphase 3.1 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 3.1 vorhalten/unterhalten
- 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Bauphase 4.1:
- 210m² behelfsmäßige Wege und Flächen herstellen
- 1 Stück Herstellen von Rampenkonstruktionen
- 51 lfm Bauzäune aufstellen und 239 lfm Bauzäune aus Bauphase 3.2 vorhalten
- 2 Stück Sanitärcontainer aus Bauphase 3.2 vorhalten/unterhalten
- 1 Stück mobile Toiletten aufstellen, vorhalten und beseitigen
- Abbrucharbeiten (Bautafel)

II.2.5. Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1.

Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 080-241759](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: VIT4-101

Bezeichnung des Auftrags:

Umbau und Erweiterung Arberlandklinik Viechtach: 4. Bauabschnitt VIT4-101
Baustelleneinrichtung

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

26/06/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 8

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Josef Rädlinger Bauunternehmen GmbH

Postanschrift: Rädlinger Allee 1

Ort: Cham

NUTS-Code: DE235 Cham

Postleitzahl: 93413

Land: Deutschland

E-Mail: kalkulation.bau@raedlinger.com

Telefon: +49 997140038280

Fax: +49 997140039700

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 138 703,00 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Niederbayern

Postanschrift: Regierungsplatz 540

Ort: Landshut

Postleitzahl: 84028

Land: Deutschland

E-Mail: vob-stelle@reg-nb.bayern.de

Telefon: +49 8718081401

Fax: +49 87180801

VI.4.4. Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Regierung v. Niederbayern

Postanschrift: Regierungsplatz 540

Ort: Landshut

Postleitzahl: 84023

Land: Deutschland

E-Mail: vob-stelle@reg-nb.bayern.de

Telefon: +49 8718081401

Fax: +49 87180801

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

24/07/2023