

Deutschland-Guldental: Dienstleistungen von Architekturbüros

OJ S 144/2023 28/07/2023

Berichtigung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Ortsgemeinde Guldental

Postanschrift: Dammweg 11

Ort: Guldental

NUTS-Code: DEB14 Bad Kreuznach

Postleitzahl: 55452

Land: Deutschland

E-Mail: verwaltung@guldental.de

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <https://www.guldental.de>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Umbau und Erweiterung der Kita St. Martin in Guldental, Los 1 - Objektplanung Gebäude, Freianlagenplanung sowie Planung des Rückbaus der vorhandenen Ölheizungsanlage und des Öltanks

Referenznummer der Bekanntmachung: 50/23

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

II.1.3. Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4. Kurze Beschreibung

Die Ortsgemeinde Guldental, Dammweg 11, 55452 Guldental, ist Auftraggeberin für den Umbau und Erweiterung der Kita St. Martin, Steinweg 9, 55452 Guldental. Trägerin dieser Kita ist die Katholische KiTa gGmbH Koblenz. Durch Abbruch eines Teils des Bestandsgebäudes der Kita und dem zu errichtenden Neubau soll zum einen mehr Platz geschaffen werden, zum anderen soll der Betrieb der Kita auch während der Umbau- und Erweiterungsphase gewährleistet sein, eine (Teil-)Schließung der Kita kommt aufgrund der notwendigen täglichen Kinderbetreuung nicht in Betracht.

Ausgeschrieben werden mit Los 1 alle für den Umbau und die Erweiterung der Kita St. Martin, 55452 Guldental - erforderlichen Planungs- und Bauüberwachungsleistungen der Objektplanung Gebäude und Innenräume im Sinne des § 34 HOAI in Verbindung mit Anlage 10 Leistungsphasen 5 bis 9, die Freianlagenplanung im Sinne von § 39 HOAI in Verbindung mit Anlage 11 in den Leistungsphasen 1 bis 9 sowie die Planung des Rückbaus der

vorhandenen Ölheizungsanlage und des Öltanks, soweit Leistungen der Gebäudeplanung betroffen sind.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

24/07/2023

VI.6. Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABI.: [2023/S 140-448490](#)

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1. Zu ändernde oder zusätzliche Angaben

VII.1.2. In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: II.2.4

Stelle des zu berichtigenden Textes:

Kostenschätzung der KG 400

Anstatt:

Die Kostenschätzung der Vorstudie geht von folgenden Baukosten brutto aus:

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.290.481,62 EUR

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 370.369,89 EUR

KG 500 Außenanlagen und Freiflächen 183.986,54 EUR

muss es heißen:

Die Kostenschätzung der Vorstudie geht von folgenden Baukosten brutto aus:

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 1.290.481,62 EUR

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 357.802,45 EUR

KG 500 Außenanlagen und Freiflächen 183.986,54 EUR

VII.2. Weitere zusätzliche Informationen