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467177-2025 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen in der Tragwerksplanung — Neubau Berufsschule Kronach -
Leistungen der Tragwerksplanung geman §§ 49 ff. HOAI

OJ S 135/2025 17/07/2025

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Kronach
E-Mail: Peter.Biedermann@lra-kc.bayern.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Neubau Berufsschule Kronach - Leistungen der Tragwerksplanung gemaf §§ 49 ff. HOAI
Beschreibung: Der Landkreis Kronach plant den Abbruch und Neubau der Berufsschule in
Kronach. Das bestehende Berufsschulgebdude wurde in mehreren Bauabschnitten zwischen
1965 und 1980 errichtet und weist eine Gesamtflache von ca. 15.000 m? sowie einen
Bruttorauminhalt von 59.000 m?® auf. Die Freiflachen beziffern sich auf ca. 13.000m? ohne
Turnhallen und Kreiskulturraum. In den Jahren 2018 + 2019 wurden umfangreiche Analysen,
Studien und Untersuchungen am bestehenden Berufsschulzentrum durchgefuhrt um die
Bausubstanz und die weitere Nutzung der Schule besser einzuschatzen. Eine 2023 erstellte
Machbarkeitsstudie hat die Bestandsgebaude der Berufsschule im funktionalen und
wirtschaftlichen Kontext bewertet und einem Neubau der Berufsschule gegenlubergestellt. Als
Fazit der Studie wurde ein gesamtheitlicher Neubau des Berufsschulzentrum beschlossen und
soll nun umgesetzt werden. Fur den Neubau sind ca. 6.800 m? NUF und ca. 12.000 m* BGF
geplant und soll auf dem bestehenden Gelande der Berufsschule Kronach errichtet werden.
Die Schuler sollen voraussichtlich wahrend der Bauzeit auf bestehende Flachen innerhalb
Kronachs ausgelagert werden, sodass der Abbruch sowie der Neubau der Berufsschule nicht
im laufenden Betrieb erfolgen muss. Voraussichtlich kann nicht die Auslagerung der gesamten
Schulerzahl auf bestehende Flachen verteilt werden, sodass ein gewisser Anteil der Schiler in
einer interimsweise Containeranlage ausgelagert werden muss. Die Abbruchplanung sowie
die Interimsplanung sind nicht gegenstandlicher Teil dieses Verfahrens. Im Zuge der
Bauausfuhrung ist auf den angrenzenden Flachen des Kreiskulturraums die stetige
Zuganglichkeit wahrend der Abbruchphase sowie der Bauzeit zu gewahrleisten. Weiterhin ist
zu beachten dass im angrenzenden nordwestlichen Grundstick zeitgleich der Riuckbau sowie
die neu Errichtung von zwei 2-fach Sporthallen geplant ist. Bei der Planung ist die derzeitige
Energieversorgung der Berufsschule, welche sich in der Energiezentrale im UG der
abzubrechenden Sporthalle befindet zu berlcksichtigen. Der Abbruch sowie der Neubau der
Sporthallen ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. Aufgrund der zentralen Lage im
Frankenwald legt der Bauherr bei der Planung hochsten Wert auf Okonomische und
Okologische Ausfiihrung des Gebaudes und wiirde die Errichtung der Berufsschule in
Holzbauweise bevorzugen. Hierzu sollen im Zuge der weiteren Projektbearbeitung
wirtschaftliche und Okologische Variantenbetrachtungen erarbeitet werden. Das Projekt wird
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unter Einsatz der Arbeitsmethode Building Information Modeling (BIM) umgesetzt. Hierzu
definieren die Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) in verbindlicher Weise
organisatorische Strukturen und Verantwortlichkeiten sowie wesentliche Prozesse,
Qualitatskontrollen, Softwareldsungen und Formate die im weiteren Projektablauf zu
bertcksichtigen sind. Die finalen Informationen und Unterlagen fir den AIA werden in der 2.
Stufe des Verfahrens ( Angebots- und Konzeptphase ) den aufgeforderten Bietern zur
Verfugung gestellt. Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor: -
Leistungsbeginn: Juni 2025 // - Baubeginn: 2. Quartal 2027 // - Fertigstellung: 3. Quartal 2030
/I Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 50,9 Mio € Brutto geschatzt, und
gliedert sich in folgende Aufteilung der KG: - KG 200 1,5 Mio € Herrichten Interimsflachen // -
KG 200 1.2 Mio € Abbruch // - KG 300 26,9 Mio € // - KG 400 10.9 Mio € // - KG 470 1.0 Mio €
/I - KG 500 3.5 Mio € // - KG 600 6.0 Mio € // Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung
folgende Leistungen zu beauftragen: Leistungen der Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1
bis 6 gemal §§ 49 ff. HOAI. Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunachst werden
in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1-2 gemaf § 49 HOAI beauftragt. Die
Leistungsphasen 3-6 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht

Kennung des Verfahrens: ffdadfd4-8336-4be2-9f8c-da792ed6b143

Interne Kennung: TWP

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroéffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

2.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Kronach (DE24A)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
VgV -
Anzuwendende grenzibergreifende Rechtsvorschrift: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Sonstiges 6ffentliches Interesse

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: Neubau Berufsschule Kronach - Leistungen der Tragwerksplanung gemaf §§ 49 ff. HOAI
Beschreibung: Der Landkreis Kronach plant den Abbruch und Neubau der Berufsschule in
Kronach. Das bestehende Berufsschulgebdude wurde in mehreren Bauabschnitten zwischen
1965 und 1980 errichtet und weist eine Gesamtflache von ca. 15.000 m? sowie einen
Bruttorauminhalt von 59.000 m?® auf. Die Freiflachen beziffern sich auf ca. 13.000m? ohne
Turnhallen und Kreiskulturraum. In den Jahren 2018 + 2019 wurden umfangreiche Analysen,
Studien und Untersuchungen am bestehenden Berufsschulzentrum durchgefuhrt um die
Bausubstanz und die weitere Nutzung der Schule besser einzuschatzen. Eine 2023 erstellte
Machbarkeitsstudie hat die Bestandsgebdude der Berufsschule im funktionalen und
wirtschaftlichen Kontext bewertet und einem Neubau der Berufsschule gegenlbergestellt. Als
Fazit der Studie wurde ein gesamtheitlicher Neubau des Berufsschulzentrum beschlossen und
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soll nun umgesetzt werden. Fur den Neubau sind ca. 6.800 m? NUF und ca. 12.000 m*> BGF
geplant und soll auf dem bestehenden Gelande der Berufsschule Kronach errichtet werden.
Die Schuler sollen voraussichtlich wahrend der Bauzeit auf bestehende Flachen innerhalb
Kronachs ausgelagert werden, sodass der Abbruch sowie der Neubau der Berufsschule nicht
im laufenden Betrieb erfolgen muss. Voraussichtlich kann nicht die Auslagerung der gesamten
Schulerzahl auf bestehende Flachen verteilt werden, sodass ein gewisser Anteil der Schiler in
einer interimsweise Containeranlage ausgelagert werden muss. Die Abbruchplanung sowie
die Interimsplanung sind nicht gegenstandlicher Teil dieses Verfahrens. Im Zuge der
Bauausfuhrung ist auf den angrenzenden Flachen des Kreiskulturraums die stetige
Zuganglichkeit wahrend der Abbruchphase sowie der Bauzeit zu gewahrleisten. Weiterhin ist
zu beachten dass im angrenzenden nordwestlichen Grundstick zeitgleich der Rickbau sowie
die neu Errichtung von zwei 2-fach Sporthallen geplant ist. Bei der Planung ist die derzeitige
Energieversorgung der Berufsschule, welche sich in der Energiezentrale im UG der
abzubrechenden Sporthalle befindet zu berlcksichtigen. Der Abbruch sowie der Neubau der
Sporthallen ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. Aufgrund der zentralen Lage im
Frankenwald legt der Bauherr bei der Planung hochsten Wert auf Okonomische und
Okologische Ausfiihrung des Gebaudes und wiirde die Errichtung der Berufsschule in
Holzbauweise bevorzugen. Hierzu sollen im Zuge der weiteren Projektbearbeitung
wirtschaftliche und Okologische Variantenbetrachtungen erarbeitet werden. Das Projekt wird
unter Einsatz der Arbeitsmethode Building Information Modeling (BIM) umgesetzt. Hierzu
definieren die Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) in verbindlicher Weise
organisatorische Strukturen und Verantwortlichkeiten sowie wesentliche Prozesse,
Qualitatskontrollen, Softwareldsungen und Formate die im weiteren Projektablauf zu
berlcksichtigen sind. Die finalen Informationen und Unterlagen fur den AIA werden in der 2.
Stufe des Verfahrens ( Angebots- und Konzeptphase ) den aufgeforderten Bietern zur
Verfigung gestellt. Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor: -
Leistungsbeginn: Juni 2025 // - Baubeginn: 2. Quartal 2027 // - Fertigstellung: 3. Quartal 2030
/I Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 50,9 Mio € Brutto geschatzt, und
gliedert sich in folgende Aufteilung der KG: - KG 200 1,5 Mio € Herrichten Interimsflachen // -
KG 200 1.2 Mio € Abbruch // - KG 300 26,9 Mio € // - KG 400 10.9 Mio € // - KG 470 1.0 Mio €
/I - KG 500 3.5 Mio € // - KG 600 6.0 Mio € // Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung
folgende Leistungen zu beauftragen: Leistungen der Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1
bis 6 gemal §§ 49 ff. HOAI. Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. Zunachst werden
in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1-2 gemaf § 49 HOAI beauftragt. Die
Leistungsphasen 3-6 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht

Interne Kennung: TWP

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung
Optionen:
Beschreibung der Optionen: — Beauftragungsstufe 1: Leistungsphasen 1+2 gemaf § 51
HOAI. — Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 3+4 gemaf § 51 HOAI —
Beauftragungsstufe 3: Leistungsphasen 5-6 gemal § 51 HOAI Die Planungsleistungen
werden stufenweise beauftragt, soweit erwartete Fordermittel fur die jeweilige Stufe bewilligt
werden, soweit die Finanzierung gesichert ist und soweit keine schwerwiegenden Griinde
gegen eine Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich um solche Griinde, die im
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Falle einer bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu einer au3erordentlichen
Kindigung berechtigen wurden. Besondere Leistungen gem. Anlage HOAI, siehe
Honorarformblatt.

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Kronach (DE24A)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 24/06/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/08/2030

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusatzliche Informationen: Der Auftraggeber bzw. dessen Verfahrensbetreuer korrespondiert
vorzugsweise Uber die Vergabeplattform. Bewerbungen sind ausschlieRlich unter Verwendung
der Formblatter fir den Teilnahmewettbewerb (Vergabeunterlage B) mdglich. Bei
Bewerbergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Mitglied auszufillen. Die
benannten Termine fur die Laufzeit des Vertrags beziehen sich auf den geplanten
Beauftragungszeitpunkt (Beginn) und die geplante Nutzungsaufnahme der HauptmalRnahme
(Ende). Die Leistungszeit der Mangelbeseitigung, Restabwicklung und Abrechnung der
MaRnahme, Erstellung/Ubergabe einer vollstandigen Dokumentation der erbrachten
Planungsleistungen (inkl. Abnahme der Planungsleistungen) sowie die Leistungszeit der
kompletten Lph. 9 konnen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht exakt angegeben werden,
sind daher im genannten Zeitraum nicht enthalten und mussen hinsichtlich der tatsachlichen
Laufzeit des Vertrages noch dazugerechnet werden. Je Bewerber ist nur ein Teilnahmeantrag,
je Bieter nur ein Angebot zulassig. Mehrfachbewerbungen bzw. -angebote fuhren zum
Ausschluss vom Verfahren. Als Mehrfachbewerbungen/-angebote gelten auch mehrere
Bewerbungen/Angebote von Einzelpersonen innerhalb verschiedener Bietergemeinschaften.
Bewerber bzw. Bieter Ubermitteln ihre Teilnahmeantrage bzw. Angebote in Textform nach §
126b des Burgerlichen Gesetzbuchs ausschlie3lich mithilfe elektronischer Mittel gemafi} § 10
VgV uber die genannte Vergabeplattform. Der Bewerber/Bieter tragt das Risiko der
fristgerechten Ubermittlung seines Teilnahmeantrags/Angebots. Zusétzliche bzw. erganzende
Angebotsunterlagen werden nicht berticksichtigt. Die Vergabeunterlagen stehen auf der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform zum Download zur Verfligung. Fragen
und Anmerkungen zu den Vergabeunterlagen sind Uber die Kommunikationsebene der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform bis spatestens 10 Kalendertage vor
Ablauf der Teilnahmefrist zu richten. Verbindliche Stellungnahmen werden als Erlauterungen,
Konkretisierungen oder Anderungen zu den Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform bis 6
Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist veroffentlicht. Die Bewerber sind verpflichtet, sich
bis 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfristauf der in dieser Bekanntmachung genannten
Vergabeplattform/Homepage zu informieren, ob sich Erlauterungen, Konkretisierungen oder
Anderungen in den Vergabeunterlagen ergeben haben. Es wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass sich die Notwendigkeit ergeben kann, die Angebotsfrist auch noch
innerhalb dieser 6 Kalendertage zu verschieben. In einem solchen Fall wird unverzuglich
ebenfalls auf der unter Ziffer 1.3. dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform
informiert. Es besteht die Moglichkeit der freiwilligen Registrierung auf der in dieser
Bekanntmachung genannten Vergabeplattform. Die Bewerber/Bieter, die sich freiwillig
registrieren, werden Uber die verbindlichen Stellungnahmen auf die eingereichten Fragen und
Anmerkungen per E-Mail informiert. Bei Bietergemeinschaften sind neben der Eigenerklarung
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auch die weiteren geforderten Erklarungen und Nachweise von jedem Mitglied gesondert zu
erbringen. Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemafR §
56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Erflllen mehrere Bewerber gleichermal3en die Anforderungen
und ist die Bewerberanzahl nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde
gelegten Kriterien zu hoch, behalt sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den
verbleibenden Bewerbern gemaf § 75 Abs. 6 VgV durch Los zu treffen.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Personelle Besetzung - Gewichtung 35%
Beschreibung: Personelle Besetzung
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 35
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 25%
Beschreibung: Fachtechnische Losungsansatze
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 25
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt / Projektanalyse - Gewichtung
15%
Beschreibung: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 15
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Gesamteindruck Konzept - Gewichtung 5%
Beschreibung: Gesamteindruck Konzept
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Honorarangebot - Gewichtung 20%
Beschreibung: Honorarangebot
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
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Uberprifungsstelle: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Informationen tber die Uberpriifungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen fiir die Einlegung
von Rechtsbehelfen: — Der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens ist
unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). — Bieter und
Bewerber konnen die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der
offentliche Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstol3en
hat oder der Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation
direkt durch den 6ffentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-
Amtsblatt bekanntgemacht, muss er einen Nachprufungsantrag innerhalb von 30 Tagen
einlegen, selbst bei unterbliebener Information jedoch nicht spater als 6 Monate nach
Vertragsschluss (§ 135 Abs. 2, Abs. 1 GWB). Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen
sind folgende Rugefristen zu beachten: — Sieht sich ein am Auftrag interessiertes
Unternehmen durch die Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt,
ist der Verstol3 innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenuber dem Auftraggeber zu
rigen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB). — Verstole, die aufgrund der Bekanntmachung oder der
Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen spatestens bis zu der in der Bekanntmachung
genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: Hitzler
Ingenieure GmbH & Co. KG

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landratsamt Kronach

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG
Angebot:
Kennung des Angebots: TWP
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: TWP
Datum der Auswahl des Gewinners: 20/06/2025
Datum des Vertragsabschlusses: 01/07/2025
Angaben zu Mitteln der Europaischen Union:
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landratsamt Kronach

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 5
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8. Organisationen

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

467177-2025

ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Kronach
Registrierungsnummer: DE180066558
Postanschrift: Guterstralle 18

Stadt: Kronach

Postleitzahl: 96317

Land, Gliederung (NUTS): Kronach (DE24A)
Land: Deutschland

E-Mail: Peter.Biedermann@lra-kc.bayern.de
Telefon: +49 9261 678366

Internetadresse: www.landkreis-kronach.de
Profil des Erwerbers: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av231318-eu
Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken

Registrierungsnummer: DE 811335517

Postanschrift: Promenade 27

Stadt: Ansbach

Postleitzahl: 91522

Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 981531277

Rollen dieser Organisation:

Uberprifungsstelle

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
Registrierungsnummer: DE 362851088

Postanschrift: Weimarer Str. 32

Stadt: MUnchen

Postleitzahl: 80807

Land, Gliederung (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland

E-Mail: markus.maul@hitzler-ingenieure.de

Telefon: 0892555957869

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt

ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Mayer-Vorfelder und Dinkelacker GmbH und Co. KG
GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE145148404

Postanschrift: WettbachstralRe 18

Stadt: Sindelfingen

Postleitzahl: 71063
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Land, Gliederung (NUTS): Boblingen (DE112)
Land: Deutschland

E-Mail: d.kaule@mvd-plan.de

Telefon: 0703169980

Fax: 07031 699866

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ba56a1a7-d116-46f2-b9cb-1d124625294c - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 16/07/2025 14:34:14 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfligbar ist: Deutsch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 467177-2025

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 135/2025

Datum der Veroffentlichung: 17/07/2025
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