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Deutschland-Ellwangen (Jagst): Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und
Ingenieurbiiros und Priifstellen

OJ S 154/2023 11/08/2023

Bekanntmachung vergebener Auftrage

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Offentlicher Auftraggeber

1. Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stadt Ellwangen
Postanschrift: Spitalstrale 4
Ort: Ellwangen (Jagst)
NUTS-Code: DE11D Ostalbkreis
Postleitzahl: 73479
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ellwangen.de/buerger/startseite

.4. Art des offentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehoérde

1.5. Haupttatigkeit(en)
Allgemeine o6ffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

I.1. Umfang der Beschaffung

I.1.1. Bezeichnung des Auftrags
BvA ELT - Stadt Ellwangen (Jagst) - Generalsanierung Grundschule und Halle Rindelbach in
Ellwangen - Technische Ausristung (ELT)
Referenznummer der Bekanntmachung: 32/23

1.1.2. CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbiros und
Prifstellen

1.1.3. Art des Auftrags
Dienstleistungen

I.1.4. Kurze Beschreibung
Die Stadt Ellwangen plant die Generalsanierung (inkl. Teilabbruch und Erweiterungsbau) der
Schulgebaude sowie der Kubelesbuckhalle in Rindelbach.
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Beauftragt werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 1 -3 und 5-9in
Anlagengruppen 4 und 5 (inkl. Medientechnik) des Leistungsbildes Fachplanung Technische
Ausrustungen (ELT) gem. § 55 Abs. 1 HOAI'i.V.m. Anl. 15 Nr. 15.1.

Ferner wird als Besondere Leistung Uberwachung der Mangelbeseitigung in Leistungsphase 9
beauftragt.

1.1.6. Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

I.1.7. Gesamtwert der Beschaffung
Niedrigstes Angebot: 172 992,73 EUR / hochstes Angebot: 246 394,40 EUR das
bericksichtigt wurde

I.2. Beschreibung

1.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbiros, 71321000 Technische Planungsleistungen fir
maschinen- und elektrotechnische Gebaudeanlagen, 71330000 Verschiedene von
Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

1.2.3. Erfiillungsort
NUTS-Code: DE11D Ostalbkreis
Hauptort der Ausfliihrung: Grundschule Ellwangen-Rindelbach Kibelesbuck 23 73479
Ellwangen (Jagst) - OT Rindelbach Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des
Auftraggebers.

I.2.4. Beschreibung der Beschaffung
Die Gebaude der Schule Rindelbach und der Kibelesbuckhalle sollen umfassend saniert
werden. Bestandteil der Aufgabe sind dabei folgende Gebaude:

- Grundschulgebaude (GS) inkl. Musiksaal, Bj. 1960
- ehemaliges Hauptschulgebaude (HS), Bj. 1967
- Klibelesbuckhalle (KBH), Bj. 1967, Umbau und Erweiterung 2003

In den vergangenen Jahrzehnten wurden verschiedene punktuelle Renovierungs- und
Sanierungsmaflnahmen an den Gebauden durchgefuhrt. Die Schwerpunkte der jetzt
anstehenden Generalsanierung liegen nach derzeitigem Kenntnisstand auf folgenden
MafRnahmen:

Schulgebaude

- Modernisierung Heizungsanlage (Zentrale untergebracht in HS, Versorgung aller drei
Gebaude)

- Erneuerung Nahwarmeleitung zwischen HS und GS

- Ertlichtigung Elektroinstallation HS

- Aufbau EDV-Netz

- Ertlichtigung Trinkwassernetz GS + HS

- Teilaustausch Fenster (z.B. Flure GS, Musiksaal, Teilbereiche HS)

- Sanierung Dachabdichtung HS

- Errichtung einer PV-Anlage HS
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- Einbau Durchsage- und Hausalarmierungsanlage GS + HS

- Verbesserung der Gebaudehllle in Teilbereichen GS, gesamt HS
- Einhausung bisher von auf3en zuganglicher Schiler WCs

- Sanierung Lehrer WCs

- Verbesserung vorbeugender Brandschutz

- Anpassung Schulhof/Aulzenanlage

Kibelesbuckhalle

- Nahwarmeversorgung aus der Schule

- Ertichtigung Trinkwassernetz

- Sanierung Dusch- und Umkleideraume

- Einbau einer Luftungsanlage

- Erneuerung Sportboden

- Teilaustausch Prallwande

- Ertlichtigung Elektroinstallation

- Nachrustung Durchsage- und Hausalarmierungsanlage
- Verbesserung vorbeugender Brandschutz

Darlber hinaus sind die Gebaude dem kunftigen Raumbedarf anzupassen. Dieser
Raumbedarf der Schule stellt sich wie folgt dar:

- 13-15 Klassenraume, 2-3 Differenzierungsraume, 1 Multifunktionsraum fur Grund- und
Konrad-Biesalski-Schule zusammen (bei der Konrad-Biesalski-Schule, die einen Teil der
R&aume in der Schule Rindelbach nutzt, handelt es sich um ein staatlich anerkanntes
Sonderpadagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Férderschwerpunkt
kérperliche und motorische Entwicklung).

- Gemeinsame Verwaltungsraume wie Lehrerzimmer und Sekretariat fur beide Schulen

- Ganztagsraume wie Mensa und Verteilerklche.

Da das vollstandige Raumprogramm voraussichtlich nicht im vorhandenen Gebaudebestand
unter-gebracht werden kann, ist von einem Erweiterungsbau auszugehen.

Fir das Flurstlick 379/3, auf dem sich die Gebaude der Schule und die Halle befinden, gibt es
keinen Bebauungsplan. Das Grundstick ist demnach baurechtlich nach § 34 BauGB
(Innenbereich) einzustufen.

Die Baumalinahme soll Gber mehrere Bauabschnitte umgesetzt werden. Interimsgebaude
sollen dabei nach Méglichkeit durch sinnvolle Bauabschnittsbildung vermieden werden.
Sollten wahrend der Bauzeit dennoch kleinere Interimsgebaude notwendig werden, sollen
diese fur eine spatere Wiederverwendung an einen neuen, endgultigen Standort auf dem
Baugrundstlck versetzt wer-den kénnen.

Die Beauftragung der Architekten- und Ingenieurleistungen findet im August 2023 statt,
unmittelbar im Anschluss soll mit der Planung begonnen werden. Die Entwurfs- und
Genehmigungsplanung muss bis Dezember 2024 abgeschlossen sein, der Zuschussantrag fur
die Fordermittel wird im Januar 2025 gestellt. Im ersten Halbjahr 2025 soll die
Ausfuhrungsplanung und Ausschreibung stattfinden, sodass im Herbst 2025 mit dem Bau
begonnen werden kann. Aufgrund der abschnittsweisen Bearbeitung wird mit einer Bauzeit
von 3 bis 5 Jahren gerechnet.
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Die Gesamtkosten der MaRnahme durften bei grob knapp 13 Mio. EUR brutto (KG 200-700)
liegen. Es handelt sich hierbei jedoch um eine erste, aulderst grobe Schatzung. Die
tatsachlichen Kosten sind auch von der konkreten Planung abhangig. Fur die Vergleichbarkeit
der Angebote wird jedoch von den Kosten der beiliegenden Kostenschatzung ausgegangen.

Den Vergabeunterlagen sind ferner Bestandsplane, Fotos sowie Raumflachen beigeflugt.

Beauftragt werden stufenweise die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-3 und 5-9 in
Anlagengruppen 4 und 5 (inkl. Medientechnik) des Leistungsbildes Fachplanung Technische
Ausrustungen (ELT) gem. § 55 Abs. 1 HOAI'i.V.m. Anl. 15 Nr. 15.1. Ferner wird als Besondere
Leistung Uberwachung der Mangelbeseitigung in Leistungsphase 9 beauftragt.

1.2.5. Zuschlagskriterien
Qualitatskriterium - Name: Angaben zur Arbeitsweise / Gewichtung: 50
Qualitatskriterium - Name: Verfugbarkeit / Gewichtung: 10
Qualitatskriterium - Name: Organisation des vorgesehenen Projektteams / Gewichtung: 10
Qualitatskriterium - Name: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals /
Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 20

1.2.11. Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Stufenweise Beauftragung:

Stufe 1: Lph. 1 und 2
Stufe 2: Lph. 3

Stufe 3: Lph. 5,6 und 7
Stufe 4: Lph. 8 und 9

1.2.13. Angaben zu Mitteln der Europaischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der
EU finanziert wird: nein

1.2.14. Zusaitzliche Angaben
Die Architektenleistungen Objektplanung Gebdude und Innenrdume sowie die
Fachplanerleistungen Technische Ausristung - HLS und Tragwerksplanung werden parallel in
gesonderten europaweiten Vergabeverfahren beschafft.

Vorgesehener Termin fur die Fertigstellung ist ca. 2028 - 2030

Mit den Vergabeunterlagen werden den Bewerbern Plane, Ansichten, Schnitte, Grundrisse,
Fotos und eine Kostenschatzung zur Verfliigung gestellit.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
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IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsiibereinkommen (GPA)
Der Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Friihere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABI.: 2023/S 061-180911

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 32/23

Bezeichnung des Auftrags:
ELT - Stadt Ellwangen (Jagst) - Generalsanierung Grundschule und Halle Rindelbach in
Ellwangen - Technische Ausristung (ELT)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses
07/08/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: O
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag
erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LDS Stockhammer Ingenieure GbR
Postanschrift: Stuttgarter Stralle 112
Ort: Aalen
NUTS-Code: DE11D Ostalbkreis
Postleitzahl: 73430
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses
Niedrigstes Angebot: 172 992,73 EUR / hochstes Angebot: 246 394,40 EUR das
berucksichtigt wurde

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unterauftragen

Abschnitt VI: Weitere Angaben
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VI.3. Zusiatzliche Angaben
Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY6816

V1.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprifungsverfahren

VI.4.1. Zustadndige Stelle fiir Rechtsbehelfs-/Nachpriifungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Regierungsprasidium Karlsruhe, Referat 15 - Vergabekammer Baden-
Wadrttemberg
Postanschrift: Durlacher Allee 100
Ort: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721926-8730
Internet-Adresse: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt1/ref15/

V1.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen fUr die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig (§ 160 Abs. 3 GWB), soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerigt hat;
2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertugt werden;
3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber
dem Auftraggeber gertigt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VL.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
08/08/2023
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