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See the notice on TED website

491191-2024 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
Prüfstellen – BvA_Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V._Sanierung und 
Erweiterung Berufsschule zur Sonderpädagogischen Förderschule St. Franziskus im 
Bildungswerk Abensberg_ELT
OJ S 158/2024 14/08/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V.
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Rechtsform des Erwerbers: Organisation, die einen durch einen öffentlichen Auftraggeber 
subventionierten Auftrag vergibt
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: BvA_Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V._Sanierung und 
Erweiterung Berufsschule zur Sonderpädagogischen Förderschule St. Franziskus im 
Bildungswerk Abensberg_ELT
Beschreibung: Die Berufsschule St. Franziskus Abensberg ist eine Berufsschule zur 
sonderpädagogischen Förderung mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Schulaufsichtlich ist die 
Schule der Regierung von Niederbayern unterstellt und liegt im Landkreis Kelheim. Die 
Berufsschule St. Franziskus befindet sich direkt auf dem Gelände des Berufsbildungswerkes B.
B.W. St. Franziskus in Abensberg. Gemeinsam mit dem Berufsbildungswerk fördert die 
Berufsschule St. Franziskus die berufliche Handlungskompetenz der Schülerschaft für ihr 
künftiges Berufsleben und ist im Rahmen des dualen Ausbildungssystems Partner im 
beruflichen Rehabilitations- und Ausbildungsprozesses. Aufgrund der steigenden 
Schülerzahlen in den letzten Jahren und die Einbindung der Außenstelle des 
Berufsvorbereitungsjahres BVJ werden an der St. Franziskus Berufsschule zusätzliche 
Unterrichtsräume benötigt. Das bestehende Schulgebäude soll zeitnah saniert werden und mit 
einem Erweiterungsneubau eine zeitgemäße pädagogische Ausrichtung erhalten. In diesem 
Zuge soll der bisher räumlich ausgelagerte Schulbetrieb des BVJ wieder an den Schulstandort 
der St. Franziskus Berufsschule geholt werden. In einem aktuell laufenden 
Schulentwicklungsprozess wird zusammen mit der Regierung von Niederbayern ein 
zukunftsfähiges pädagogisches Konzept erarbeitet, welches zeitgemäße und innovative 
didaktische Konzepte berücksichtigt und auf handlungsorientiertes, projektorientiertes, selbst 
gesteuertes und soziales Lernen im Kontext einer sonderpädagogischen Förderung 
ausgerichtet ist. Die Berufsschule St. Franziskus möchte zukünftig noch intensiver mit 
gruppenbezogenen und individuellen Fördermaßnahmen eine inklusive Lernumgebung 
anbieten. Hierfür werden als weitere Gelingensfaktoren u.a. ein fächer- und 
klassenübergreifendes Zusammenwirken der Lehrkräfte, die Zusammenarbeit in einem 
interdisziplinären Team und eine kooperative Bildungspartnerschaft mit den 
Ausbildungsstätten definiert. Und letztendlich soll die Schülerschaft mit Unterstützungs- und 
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Beratungsangeboten gestärkt werden, um die Probleme und Herausforderungen des 
Heranwachsens und der beruflichen Lebenswelt zu meistern. Beauftragt werden stufenweise 
die Planungsleistungen des Leistungsbildes Technische Ausrüstung (ELT), Anlagengruppen 
4, 5, und 6 gem. § 53 Absatz 2 HOAI i.V.m. Anl. 15 Nr. 15.1, Leistungsphasen 5 -9, sowie 
Teilleistungen der Leistungsphase 3, soweit erforderlich und notwendig. Betreffend der 
Anlagengruppe 8 (MSR-Technik) die in dem früheren Verfahren nicht berücksichtigt war, 
werden die Leistungsphasen 1-3 und 5-9 beauftragt. Als Besondere Leistung soll beauftragt 
werden, die Überwachung der Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistungsfristen.
Kennung des Verfahrens: f9ab8bbf-5934-4d9e-8151-3c9980bfa1f6
Vorherige Bekanntmachung: 133730-2021
Interne Kennung: 106/24
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71320000 
Planungsleistungen im Bauwesen, 71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- 
und elektrotechnische Gebäudeanlagen, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte 
Dienstleistungen, 71314000 Dienstleistungen im Energiebereich

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Regensburger Straße 60  
Stadt: Abensberg
Postleitzahl: 93326
Land, Gliederung (NUTS): Kelheim (DE226)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYH7ZB
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: BvA_Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V._Sanierung und 
Erweiterung Berufsschule zur Sonderpädagogischen Förderschule St. Franziskus im 
Bildungswerk Abensberg_ELT
Beschreibung: Die ausführliche Aufgabebeschreibung wird mit den Vergabeunterlagen zur 
Verfügung gestellt. Allgemein Die Berufsschule St. Franziskus Abensberg ist eine 
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung mit dem Förderschwerpunkt Lernen. 
Schulaufsichtlich ist die Schule der Regierung von Niederbayern unterstellt und liegt im 
Landkreis Kelheim. Die Berufsschule St. Franziskus befindet sich direkt auf dem Gelände des 
Berufsbildungswerkes B.B.W. St. Franziskus in Abensberg. Gemeinsam mit dem 
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Berufsbildungswerk fördert die Berufsschule St. Franziskus die berufliche 
Handlungskompetenz der Schülerschaft für ihr künftiges Berufsleben und ist im Rahmen des 
dualen Ausbildungssystems Partner im beruflichen Rehabilitations- und 
Ausbildungsprozesses. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen in den letzten Jahren und die 
Einbindung der Außenstelle des Berufsvorbereitungsjahres BVJ werden an der St. Franziskus 
Berufsschule zusätzliche Unterrichtsräume benötigt. Das bestehende Schulgebäude soll 
zeitnah saniert werden und mit einem Erweiterungsneubau eine zeitgemäße pädagogische 
Ausrichtung erhalten. In diesem Zuge soll der bisher räumlich ausgelagerte Schulbetrieb des 
BVJ wieder an den Schulstandort der St. Franziskus Berufsschule geholt werden. In einem 
aktuell laufenden Schulentwicklungsprozess wird zusammen mit der Regierung von 
Niederbayern ein zukunftsfähiges pädagogisches Konzept erarbeitet, welches zeitgemäße 
und innovative didaktische Konzepte berücksichtigt und auf handlungsorientiertes, 
projektorientiertes, selbst gesteuertes und soziales Lernen im Kontext einer 
sonderpädagogischen Förderung ausgerichtet ist. Die Berufsschule St. Franziskus möchte 
zukünftig noch intensiver mit gruppenbezogenen und individuellen Fördermaßnahmen eine 
inklusive Lernumgebung anbieten. Hierfür werden als weitere Gelingensfaktoren u.a. ein 
fächer- und klassenübergreifendes Zusammenwirken der Lehrkräfte, die Zusammenarbeit in 
einem interdisziplinären Team und eine kooperative Bildungspartnerschaft mit den 
Ausbildungsstätten definiert. Und letztendlich soll die Schülerschaft mit Unterstützungs- und 
Beratungsangeboten gestärkt werden, um die Probleme und Herausforderungen des 
Heranwachsens und der beruflichen Lebenswelt zu meistern. Bestehendes Schulgebäude Der 
bestehende Schulbau stammt aus den 1970er Jahren und ist als Stahlbetonskelettbauweise 
mit aussteifenden Flurwänden erstellt. Die insgesamt ca. 3000 m² Bruttogeschossflächen sind 
auf 2 Stockwerke verteilt. Hiervon werden ca. 1144 m² als schulaufsichtlich geförderte 
Nutzfläche (HNF 1-6) anerkannt. Die Raumstruktur des Bestandes soll so wirtschaftlich als 
möglich in eine zeitgemäße Schulorganisation weitergeführt werden. Es ist erstrebenswert das 
Bestandsgebäude pädagogisch funktional dahingehend zu optimieren, dass auch im Bestand 
ein Teil der zusätzlich schulaufsichtlich, genehmigten Flächen verortet werden kann. Die 
derzeitige Haupterschließung der Schule erfolgt über das Gebäude des Berufsbildungswerkes 
B.B.W., an welchem die Schule direkt angegliedert ist. Die räumliche Verbindung kann und 
soll auch weiterhin bestehen. Im Laufe der Jahre erfolgten im Innenbereich diverse 
Sanierungen. Technische und bauliche Nachrüstungen zur Erfüllung des Brandschutzes 
wurden in den Jahren 1998 bis ca. 2000 umgesetzt. Aktuell wird das Flachdach des 
Gebäudes komplett saniert. Die Außenfassade ist mit einer prägnanten Ziegelklinkerfassade 
gestaltet. Inwieweit hier eine thermische Sanierung notwendig, sinnvoll und möglich ist, gilt es 
im Projekt zu klären. Die Sanierung des Bestandsgebäudes soll im laufenden Betrieb erfolgen. 
Die Energieversorgung und -entsorgung erfolgt zusammen mit dem B.B.W. über eine eigene 
Energiezentrale am Standort. Ca. 85 % des Heizenergiebedarfs werden von einer 
Hackschnitzel Biomassenanlage und ca. 15 % von einer Öl-Gaskesselanlage, gedeckt. 
Erweiterung Voraussichtlich werden ca. 2369 m² zusätzliche HNF 1-6 (DIN 277) seitens der 
Regierung von Niederbayern schulaufsichtlich gefördert. Es ist erstrebenswert das 
Bestandsgebäude pädagogisch funktional dahingehend zu optimieren, dass auch im Bestand 
ein Teil der zusätzlich schulaufsichtlich genehmigten Flächen verortet werden können. Der 
Schulträger wird keine weiteren zusätzlichen Flächen in dem Gebäude unterbringen. Der 
Erweiterungsbau kann unmittelbar neben dem Bestandsgebäude der Schule verortet werden. 
Das Grundstück ist im Besitz des Trägers der Schule, der Kath. Jugendfürsorge Regensburg e.
V. Es werden besondere Anforderungen an eine barrierefreie Gestaltung und zeitgemäßen 
Schulbau gestellt. Der Sportbereich wurde bereits saniert und ist nicht Gegenstand der 
Maßnahme. Das Vorhaben wird mit öffentlichen Fördergeldern über die Regierung von 
Niederbayern finanziert, hierzu muss ein Förderantrag gestellt und die Baumaßnahme 
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förderkonform abgewickelt werden. Bereits 2020/2021 wurden für dieses Bauvorhaben im 
Rahmen von VgV Verfahren Verträge für die Planungsleistungen Objektplanung Gebäude und 
Innenräume, Tragwerk, aber auch die Fachplanerleistungen vergeben (HLS und ELT). Erneut 
vergeben sollen nunmehr die Planungsleistungen Technische Ausrüstung, Anlagengruppe 4,5 
und 6 (ELT) werden. Hierzu liegen bereits erbrachte Leistungen/Teilleistungen der 
Leistungsphasen 1,2 und 3 vor, sodass eine Beauftragung der Leistungsphase 5 ff. 
beabsichtigt ist. Gegebenenfalls, falls noch erforderlich, Teilleistungen der Leistungsphase 3, 
insbesondere eine Kostenberechnung. Neu kommt hinzu die Planung einer neuen Trafostation 
und die Planung der MSR-Technik, die in dem früheren VgV Verfahren noch nicht 
berücksichtigt war Die Gesamtkosten der Maßnahme haben sich zwischenzeitlich auf knapp 
23 Mio. EUR erhöht, wobei hiervon auf den Neubau rund 18 Mio. Euro und auf den Umbau 
rund 4. Mio.EUR entfallen. Diese sind ohne Außenanlagen und Ausstattung berechnet. Die 
Kosten betreffend der KG 400 gliedern sich nach aktueller Kostenermittlung auf in 1.117.700,- 
EUR (KG 440), 405.000,- EUR (KG 450) sowie 130.000,- EUR (KG 460).
Interne Kennung: 106/24

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71320000 
Planungsleistungen im Bauwesen, 71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- 
und elektrotechnische Gebäudeanlagen, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte 
Dienstleistungen, 71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Die Leistungsstufen 
gliedern sich wie folgt: Anlagengruppen 4, 5 und 6: Stufe 1: eventuell noch notwendige 
Leistungen (Kostenberechnung) der Leistungsphase 3 Stufe 2: Leistungsphase 5, 6 und 7 
Stufe 3: Leistungsphase 8 und 9 sowie die Besondere Leistung in der Leistungsphase 9 
Anlagengruppe 8: Stufe 1: Leistungsphase 1, 2 und 3 Stufe 2: Leistungsphase 5, 6 und 7 
Stufe 3: Leistungsphase 8 und 9 sowie die Besondere Leistung in der Leistungsphase 9 
Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie später abruft. Der Auftraggeber behält 
sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen / Leistungsphasen 
oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken.

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Regensburger Straße 60  
Stadt: Abensberg
Postleitzahl: 93326
Land, Gliederung (NUTS): Kelheim (DE226)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 6 Jahre

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
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Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 133730-2021
Zusätzliche Informationen: Da der Förderantrag bis spätestens September 2024 einzureichen 
ist, werden die Leistungen/Teilleistungen der Leistungsphase 3 bis dahin aller spätestens 
benötigt, um eine Förderung sicherzustellen. Es ist von einer Vertragslaufzeit (inklusive der 
Leistungsphase 9) bis 2030 auszugehen. Die Angebotsfrist gem. § 17 Abs. 7 VgV soll von 25 
Tagen auf 15 Tage verkürzt werden, nachdem der Förderantrag bis spätestens Mitte 
September 2024 einzureichen ist. Die Zuschlagskriterien werden ausschließlich in den 
Vergabeunterlagen aufgeführt.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Angaben zur Arbeitsweise
Beschreibung: 1.1 Bitte erläutern Sie Ihre Vorgehensweise anhand von Referenzen in der 
Planungsphase (Leistungsphase 3 und 5). (WZ 10) 1.2 Bitte erläutern Sie Ihre 
Vorgehensweise anhand von Referenzen in der Bauausführungsphase (u.a. Vorbereitung und 
Mitwirkung bei den Vergaben, Objektüberwachung / Bauleitung inkl. örtliche Präsenz, 
Organisation und Ablauf von Jour-Fixen, Umgang mit Störungen im Bauablauf hinsichtl. 
Nachtrags- und Änderungsmanagement). (WZ 15) 1.3 Wo sehen Sie Herausforderungen und 
ggf. Schwierigkeiten des Projekts und wie würden Sie damit umgehen? Gehen Sie 
insbesondere auf die bereits vorliegenden Planungsunterlagen ein, auch auf zeitliche 
Vorgaben wie Förderantrag bis spätestens September 2024 (WZ 15) 1.4 Welche Methoden 
zur Kosten- und Terminverfolgung haben Sie und wie gehen Sie bei Kosten- bzw. 
Terminabweichungen vor? (WZ 5)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 45
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Organisation des vorgesehenen Projektteams
Beschreibung: 2.1 Zeigen Sie die Zusammensetzung des Projektteams anhand eines 
Organigramms auf. Bitte erläutern Sie dabei Ihr Vertretungskonzept für den Urlaubs- und 
Krankheitsfall. Wie stellen Sie sicher, dass auch der Stellvertreter vollumfänglich über den 
Bauablauf informiert ist? (WZ 5) 2.2 Bitte stellen Sie die für das Projekt geplanten 
Verfügbarkeiten des Projektteams und die Kapazitäten der Projektverantwortlichen (PL, stv. 
PL, BL, stv. BL) dar. Die Auslastung der Projektverantwortlichen durch anderweitige Projekte 
ist hier mitabzubilden. (WZ 5)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals
Beschreibung: 3.1 Berufserfahrung des vorgesehenen Projektleitung (WZ 5) 3.2 
Berufserfahrung der vorgesehenen stellvertretenden Projektleitung (WZ 5) 3.3 
Berufserfahrung der vorgesehenen Objektüberwachung (WZ 5)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
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Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Eindruck der Kompetenz des Teams (Projektleiter und Bauleiter)
Beschreibung: Der Eindruck der Kompetenz, die das Team (insbesondere bestehend aus PL 
und BL) im Rahmen des Verhandlungsgespräche vermittelt, wird gewertet. Hierbei wird 
gewertet, welchen Eindruck bezüglich der Kompetenz der Bieter und das anwesende Team 
innerhalb der zeitlichen Vorgaben im Verhandlungsgespräche bei dem Bewertungsgremium 
hinterlassen aufgrund der schriftlichen Beantwortung der Kriterien der Matrix Stufe 2 sowie 
den mündlichen Erläuterungen hierzu. Es kommt hierbei auch auf die Teampräsentation an 
sich an. Auch der Eindruck von der Durchsetzungsfähigkeit des Bauleiters findet hier 
Berücksichtigung. (WZ 5)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium: 
Art: Kosten
Bezeichnung: Honorar
Beschreibung: Das Honorarangebot, das 20 % oder mehr unterhalb des Mittelwertes der 
eingegangenen Honorarangebote liegt, wird mit 5,00 Punkten bewertet. Das Honorarangebot, 
das 20 % oder mehr oberhalb des Mittelwertes der eingegangenen Honorarangebote liegt, 
wird mit 0 Punkten bewertet. Die Honorarangebote, die zwischen den zu 0 und 5 Punkten 
genannten Werten liegen, werden linear interpoliert und auf zwei Kommastellen gerundet.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 
Abs. 3 GWB), soweit: . 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; . 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; . 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden; . 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Beschaffungsdienstleister: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)
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6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 247 961,96 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Leiter der anbietenden Partei: Meyer Ingenieure GmbH
Offizielle Bezeichnung: Meyer Ingenieure GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: #7
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 247 961,96 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 106/24
Titel: Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V._Sanierung und Erweiterung 
Berufsschule zur Sonderpädagogischen Förderschule St. Franziskus im Bildungswerk 
Abensberg_ELT
Datum des Vertragsabschlusses: 09/08/2024

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e. V.
Registrierungsnummer: DE 133712801 (Umsatzsteuer-ID)
Postanschrift: Orleansstraße 2
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93055
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
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Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: t:00499412973410
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Registrierungsnummer: 09-0358002-61 (Leitweg-ID)
Postanschrift: Promenade 27
Stadt: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 98153-1277
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Meyer Ingenieure GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE357527762
Postanschrift: Blumenstraße 16a
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93055
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
E-Mail: akquise@meyeringenieure.com
Telefon: 0941 4629000
Rollen dieser Organisation: 
Bieter

mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
mailto:akquise@meyeringenieure.com
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Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e9b36af4-b16c-4d07-89cf-ae84b9f4eec7  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 12/08/2024 16:39:36 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 491191-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 158/2024
Datum der Veröffentlichung: 14/08/2024

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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