

**Deutschland-Nürnberg: Dienstleistungen im Bauwesen**  
**OJ S 18/2023 25/01/2023**  
**Bekanntmachung vergebener Aufträge**  
**Dienstleistungen**

**Rechtsgrundlage:**  
Richtlinie 2014/24/EU

---

**Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber****I.1. Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: Stadt Nürnberg, Stadtplanungsamt  
Postanschrift: Lorenzer Straße 30  
Ort: Nürnberg  
NUTS-Code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt  
Postleitzahl: 90402  
Land: Deutschland  
Kontaktstelle(n): Kampe, Karen  
E-Mail: [karen.kampe@stadt.nuernberg.de](mailto:karen.kampe@stadt.nuernberg.de)  
Telefon: +49 9112314615  
Fax: +49 9112314963  
**Internet-Adresse(n):**  
Hauptadresse: <https://www.nuernberg.de/internet/stadtplanung/>

**I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers**

Regional- oder Kommunalbehörde

**I.5. Haupttätigkeit(en)**

Allgemeine öffentliche Verwaltung

---

**Abschnitt II: Gegenstand****II.1. Umfang der Beschaffung****II.1.1. Bezeichnung des Auftrags**

Projektsteuerung zur Umgestaltung Plärrer in Nürnberg  
Referenznummer der Bekanntmachung: 2022004221

**II.1.2. CPV-Code Hauptteil**

71500000 Dienstleistungen im Bauwesen

**II.1.3. Art des Auftrags**

Dienstleistungen

**II.1.4. Kurze Beschreibung**

Der Plärrer ist heute sowohl als Verkehrsknotenpunkt von Individualverkehr und ÖPNV, als auch als Stadtraum zwischen Gostenhof und Altstadt von zentraler Bedeutung. Alle bisherigen Maßnahmen auf diesem Platz richteten sich vor allem nach den infrastrukturellen und verkehrlichen Erfordernissen. Bedingt durch diese komplexen Anforderungen traten alle anderen Ansprüche, die an einen derart zentralen Stadtraum zu stellen wären, wie die Nutzung als Stadtplatz, als Begegnungsraum oder zu Repräsentationszwecken, in den

Hintergrund. Als Folge dieser ausschließlich verkehrstechnischen Sichtweise der 1970er Jahre entstand ein Ort, der vom Verkehr dominiert wird und sowohl gestalterisch als auch funktional unbefriedigend ist. Eine übergeordnete, sich am menschlichen Maß orientierende Konzeption, die all diese Elemente integriert und ordnet, fehlt.  
Da die Decke des U-Bahnbauwerks unter dem Plärrer sanierungsbedürftig und die Abdichtung hinterläufig ist, muss diese vollständig freigelegt werden. Die notwendigen Bauarbeiten sind der Anlass für die Umgestaltung des Plärrers.

#### **II.1.6. Angaben zu den Losen**

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

#### **II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung**

Wert ohne MwSt.: 1 066 228,04 EUR

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

71541000 Projektmanagement im Bauwesen

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: Nürnberg

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Für das Projekt Umgestaltung des Plärrers Nürnberg werden Projektsteuerungsleistungen nach Heft 9 der AHO 2021, Projektstufen 1 – 5, benötigt.

Zusätzlich sollen folgende besondere Leistungen angeboten werden:

- Abstimmung und Koordination aller Spartenräger
- Koordination der Zuschussgeber und Mitwirkung bei den erforderlichen Anträgen und Nachweisen.

Die Leistungen werden stufenweise beauftragt:

Stufe 1: Projektstufen 1-2 nach AHO

Stufe 2: Projektstufen 3-5 nach AHO

Der Auftraggeber wird mit Zuschlagerteilung zunächst nur die Stufe 1 beauftragen.

Der AG ist in seiner Entscheidung über eine Weiterbeauftragung (Stufe 2) frei; ein Anspruch auf

Übertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

Qualitätskriterium - Name: Auftragsbezogenes Organisationskonzept / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium - Name: Verfügbarkeit des Projektleiters / stellv. Projektleiters während der Auftragsabwicklung / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium - Name: Auftragsbezogenes Ablaufkonzept / Gewichtung: 25

Qualitätskriterium - Name: Wertung der Präsentation / Gewichtung: 10

Preis - Gewichtung: 35

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Für das Projekt Umgestaltung des Plärrers Nürnberg werden Projektsteuerungsleistungen nach Heft 9 der AHO 2021, Projektstufen 1 – 5, benötigt.

Zusätzlich sollen folgende besondere Leistungen angeboten werden:

- Abstimmung und Koordination aller Spartenräger

•Koordinierung der Zuschussgeber und Mitwirkung bei den erforderlichen Anträgen und Nachweisen.

Die Leistungen werden stufenweise beauftragt:

Stufe1: Projektstufen 1-2 nach AHO

Stufe 2: Projektstufen 3-5 nach AHO

Der Auftraggeber wird mit Zuschlagerteilung zunächst nur die Stufe 1 beauftragen.

Der AG ist in seiner Entscheidung über eine Weiterbeauftragung (Stufe 2) frei; ein Anspruch auf

Übertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **Abschnitt IV: Verfahren**

---

#### **IV.1. Beschreibung**

##### **IV.1.1. Verfahrensart**

Verhandlungsverfahren

##### **IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem**

##### **IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)**

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

#### **IV.2. Verwaltungsangaben**

##### **IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren**

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2022/S 159-453588](#)

##### **IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems**

##### **IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation**

### **Abschnitt V: Auftragsvergabe**

---

#### **Bezeichnung des Auftrags:**

Projektsteuerung zur Umgestaltung Plärrer in Nürnberg

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

#### **V.2. Auftragsvergabe**

##### **V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

20/01/2023

##### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

### **V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: EDR GmbH  
Ort: München  
NUTS-Code: DE212 München, Kreisfreie Stadt  
Postleitzahl: 80686  
Land: Deutschland  
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses**

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 066 228,04 EUR

### **V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

## **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

---

### **VI.3. Zusätzliche Angaben**

### **VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

#### **VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Nordbayern bei der Regierung von Mittelfranken  
Postanschrift: Promenade 27  
Ort: Ansbach  
Postleitzahl: 91522  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de](mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de)  
Telefon: +49 981531277  
Fax: +49 981531837

#### **VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen**

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:

- 1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt wurden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Ein Nachprüfungsantrag ist weiterhin unzulässig, wenn der Vertrag wirksam geschlossen wurde. Der Vertrag kann frühestens 10 Kalendertage nach Absendung der Bieterinformation über die Vergabeentscheidung an die betroffenen Bieter erteilt werden. Eine etwaige Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses kann nur in einem Nachprüfungsverfahren und nur innerhalb von 30 Kalendertagen ab der vorgeannten Bieterinformation, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht werden. Hat der Auftraggeber den Vertragsschluss im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit in einem Nachprüfungsverfahren 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

**VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung**

20/01/2023