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See the notice on TED website

500433-2026 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Ingenieurbüros – Neubau Haus der Kinder Diepersdorf - 
TGA 12378 LPH 8-9
OJ S 137/2026 20/07/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Leinburg
E-Mail: info@leinburg.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Neubau Haus der Kinder Diepersdorf - TGA 12378 LPH 8-9
Beschreibung: Auf den beiden Grundstücken, Flurnummer 449/1 und Flurnummer 449, 91227 
Diepersdorf wurde nach zweijähriger Planungsphase im Jahr 2022 mit der Errichtung des 
Kindergartens begonnen. Auf Grund von einigen Verzögerungen Seitens der Baufirmen 
befindet sich das Vorhaben derzeit mitten in Leistungsphase 8. Der Rohbau ist fertiggestellt 
sowie die Lüftungstechnik installiert. Die Rohmontage der Elektroinstallation ist vollendet, die 
Heizungstechnik vorinstalliert. Der Einbau der Geothermieheizung sowie die PV-Anlage und 
die Kühldecken stehen aus. Es gibt Unklarheiten beim Deckenspiegel sowie weitere 
Schnittstellenproblematiken, welche im Zuge der weiteren Planung betrachtet und gelöst 
werden müssen.Es stehen nur teilweise weiter zu verwendende Unterlagen des bisherigen 
TGA-Fachplanungsbüros zu Verfügung, da die Dokumentationen der Leistungsphasen nur 
sporadisch im .pdf und .dxf Datenformat übergeben wurde. Entsprechend kann es notwendig 
sein, Leistungen der Leistungsphase 5 anteilig zu wiederholen. Darüber hinaus ist der Ausbau 
bezüglich der Lüftung sowie Teilen der übrigen Technikgewerken fortgeschritten, die 
Einarbeitung sowie Fortführung der bisherigen Planung ist notwendig. Wir bitten zur 
Orientierung die angehängten Unterlagen zu betrachten. Da das Bauvorhaben bereits weit 
fortgeschritten ist, wird die Leistungsphase 5 nicht als Ganzes beauftragt, sondern nach 
Sichtung des Aufwands vor Ort als Nachtrag ergänztEs stehen nur teilweise weiter zu 
verwendende Unterlagen des bisherigen TGA-Fachplanungsbüros zu Verfügung, da die 
Dokumentationen der Leistungsphasen nicht in .dxf Datenformaten übergeben wurde. Darüber 
hinaus ist der Ausbau bezüglich der Lüftung sowie Teilen der übrigen Technikgewerken 
fortgeschritten, die Einarbeitung sowie Fortführung der bisherigen Planung ist notwendig. Wir 
bitten zur Orientierung die angehängten Unterlagen zu betrachten. Für die Ingenieurleistungen 
der Technischen Gebäudeausrüstung Anlagengruppe 5-6 bitten wir um Abgabe von 
schriftlichen Honorarangeboten für die Leistungsphase 8 in Teilen, sowie 9 für die ELT-
Fachplanung. Bitte ergänzen Sie Ihr Angebot um das vorgesehene Projektteam sowie 
einschlägige Referenzen.Sollten Leistungen der Leistungsphase 5 wiederholt werden müssen, 
wird dies als Nachtrag beauftragt da der genaue Umfang erst nach Einarbeitung bekannt sein 
wird.
Kennung des Verfahrens: 3aed5a66-ce3e-428c-bdf7-5c540127b7b4

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/500433-2026
mailto:info@leinburg.de
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Interne Kennung: 02-01
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Leinburg
Postleitzahl: 91227
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberger Land (DE259)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen 
Bezug zu Russland hat. Dafür ist die “Eigenerklärung Bezug Russland“ (FB 127/L127/III.127) 
auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für 
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der 
Erklärung abzugeben.
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Haus der Kinder Diepersdorf - TGA ALG 12378 LPH 8-9
Beschreibung: Auf den beiden Grundstücken, Flurnummer 449/1 und Flurnummer 449, 91227 
Diepersdorf wurde nach zweijähriger Planungsphase im Jahr 2022 mit der Errichtung des 
Kindergartens begonnen. Auf Grund von einigen Verzögerungen Seitens der Baufirmen 
befindet sich das Vorhaben derzeit mitten in Leistungsphase 8. Der Rohbau ist fertiggestellt 
sowie die Lüftungstechnik installiert. Die Rohmontage der Elektroinstallation ist vollendet, die 
Heizungstechnik vorinstalliert. Der Einbau der Geothermieheizung sowie die PV-Anlage und 
die Kühldecken stehen aus. Es gibt Unklarheiten beim Deckenspiegel sowie weitere 
Schnittstellenproblematiken, welche im Zuge der weiteren Planung betrachtet und gelöst 
werden müssen.Es stehen nur teilweise weiter zu verwendende Unterlagen des bisherigen 
TGA-Fachplanungsbüros zu Verfügung, da die Dokumentationen der Leistungsphasen nur 
sporadisch im .pdf und .dxf Datenformat übergeben wurde. Entsprechend kann es notwendig 
sein, Leistungen der Leistungsphase 5 anteilig zu wiederholen. Darüber hinaus ist der Ausbau 
bezüglich der Lüftung sowie Teilen der übrigen Technikgewerken fortgeschritten, die 
Einarbeitung sowie Fortführung der bisherigen Planung ist notwendig. Wir bitten zur 
Orientierung die angehängten Unterlagen zu betrachten. Da das Bauvorhaben bereits weit 
fortgeschritten ist, wird die Leistungsphase 5 nicht als Ganzes beauftragt, sondern nach 
Sichtung des Aufwands vor Ort als Nachtrag ergänztEs stehen nur teilweise weiter zu 
verwendende Unterlagen des bisherigen TGA-Fachplanungsbüros zu Verfügung, da die 
Dokumentationen der Leistungsphasen nicht in .dxf Datenformaten übergeben wurde. Darüber 
hinaus ist der Ausbau bezüglich der Lüftung sowie Teilen der übrigen Technikgewerken 
fortgeschritten, die Einarbeitung sowie Fortführung der bisherigen Planung ist notwendig. Wir 
bitten zur Orientierung die angehängten Unterlagen zu betrachten. Für die Ingenieurleistungen 
der Technischen Gebäudeausrüstung Anlagengruppe 5-6 bitten wir um Abgabe von 
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schriftlichen Honorarangeboten für die Leistungsphase 8 in Teilen, sowie 9 für die ELT-
Fachplanung. Bitte ergänzen Sie Ihr Angebot um das vorgesehene Projektteam sowie 
einschlägige Referenzen.Sollten Leistungen der Leistungsphase 5 wiederholt werden müssen, 
wird dies als Nachtrag beauftragt da der genaue Umfang erst nach Einarbeitung bekannt sein 
wird.
Interne Kennung: 01_01

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Leinburg
Postleitzahl: 91227
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberger Land (DE259)
Land: Deutschland

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Honorarangebot macht bis zu 125 von 500 Bewertungspunkten aus.
Kriterium: 
Art: Qualität
Beschreibung: Die Vorstellung (75 Punkte), die allgemeine Auskunft zur Projektdurchführung 
(75 Punkte) und die allgemeinen Angaben zur konkreten Projektabwicklung (225 Punkten) 
stellen die qualitativen Kriterien dar.
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: 0

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Überprüfungsstelle: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 
GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens 
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen 
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Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist 
ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Gemeinde 
Leinburg
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Leinburg

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 43 260,00 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: SOLIDPLAN GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: 01
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 43 260,00 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Rang in der Liste der Gewinner: 1
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 01
Datum des Vertragsabschlusses: 02/12/2024
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Leinburg

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Leinburg
Registrierungsnummer: 912270912018
Postanschrift: Haidelbacher Str. 3
Stadt: Leinburg
Postleitzahl: 91227
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberger Land (DE259)
Land: Deutschland
E-Mail: info@leinburg.de
Telefon: +49 912018770
Fax: +49 9120187730
Internetadresse: https://www.leinburg.de
Profil des Erwerbers: https://www.staatsanzeiger-eservices.de

mailto:info@leinburg.de
https://www.leinburg.de
https://www.staatsanzeiger-eservices.de
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Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Registrierungsnummer: 09035800261
Postanschrift: Postfach 606
Stadt: Ansbach
Postleitzahl: 91511
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 981531277
Fax: +49 981531837
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Schlichtungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: SOLIDPLAN GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 298374845
Postanschrift: Donaustraße 36
Stadt: Nürnberg
Postleitzahl: 90451
Land, Gliederung (NUTS): Nürnberg, Kreisfreie Stadt (DE254)
Land: Deutschland
E-Mail: info@solid-plan.de
Telefon: +49 9116332360
Internetadresse: https://www.solid-plan.de
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
mailto:info@solid-plan.de
https://www.solid-plan.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c8d196d0-0322-425f-ba56-8a27135fc665  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 16/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 500433-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 137/2026
Datum der Veröffentlichung: 20/07/2026
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