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524993-2025 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Ingenieurbiiros — VgV Fachplanung TGA (HLS) - Neubau
Grundschule Kuppelnau, Ravensburg

OJ S 152/2025 11/08/2025

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Ravensburg, Amt fur Architektur und Gebaudemanagement
E-Mail: sabine.heinrichs@kohlergrohe.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: VgV Fachplanung TGA (HLS) - Neubau Grundschule Kuppelnau, Ravensburg
Beschreibung: Die Stadt Ravensburg beabsichtigt den Neubau der 3,5-zugigen Grundschule
Kuppelnau, die bisher eine 2,5-zligige Grundschule zzgl. zweier Vorbereitungsklassen ist. Die
zum Schulbetrieb der zukunftigen Ganztages-Grundschule (max. 392 Schuler*innen und
Personal ca. 75 Personen) notwendigen Raume sollen in einem Neubau an einem neuen
Standort realisiert werden. Der Gebaudebestand soll spater der ebenfalls dort ansassigen
Gemeinschaftsschule zur Verfligung stehen. Die Programmflache (Nettoflache) der
Grundschule Kuppelnau wurde mit ca. 2.875 m? zzgl. Nebennutzung- und
Erschlielungsflachen ermittelt. Bei der Malinahme sind die aktuellen padagogischen und
organisatorischen Anforderungen zu berucksichtigen und die Mdglichkeiten der Inklusion und
Teilhabe durch die bauliche Struktur zu unterstitzen. Ebenso sind die Fragen der
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Betriebsfihrung des Standortes mit der
MaRnahme zukunftsfahig zu beantworten. Hierzu hat die Stadt Ravensburg einen
Realisierungswettbewerb mit landschaftlichem Ideenteil fur Architekten und
Landschaftsarchitekten durchgefuhrt. Das daran anschlieliende VgV-Verfahren ist noch nicht
abgeschlossen. Das Plangebiet ist in einen Realisierungsteil (6stlich der Kuppelnaustral3e, ca.
4.750 m?) und einen landschaftlichen Ideenteil (westlich der Kuppelnaustralde, ca. 4.082 m?)
gegliedert. Die VgV-Verfahren der Fachingenieure beziehen sich nur auf den Realisierungsteil.
Im Vorfeld wurde von REM Assets 2022 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Im Anschluss daran
wurde in der Phase 0 das Raumprogramm gescharft und der tatsachliche Bedarf in
Workshops mit den Nutzern festgestellt. Die Machbarkeitsstudie und das Ergebnis der Phase
0 wurde aus Gruinden der Transparenz im Wettbewerb veroffentlicht, sie stellen aber keine
Vorgabe flr den Wettbewerb dar. Das Raumprogramm der zuklnftigen Ganztags-
Grundschule von insgesamt ca. 2900 m* NUF berucksichtigt den allgemeinen
Unterrichtsbereich, Personal- und Verwaltungsbereich, Ganztags- und Aufenthaltsbereich mit
Foyer/Aula/Mensa inkl. Buhnenraum mit Veranstaltungstechnik und Musiksaal. Es ist
aullerdem eine kleine Bewegungshalle mit einem Spielfeld von 15 x 15 m, einer lichten Hohe
von 5,50 m geplant, fur die sowohl eine schulinterne als auch schulexterne Nutzung durch z.B.
Vereine, moglich sein sollte. Die weitere Planung und Ausflihrung im Anschluss an den
Wettbewerb werden fur den Hochbau mit Hilfe der BIM-Methode erfolgen. Durch den Einsatz
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der digitalen Arbeitsmethode BIM mdchte die Stadt Ravensburg in einem Pilotprojekt unter
anderem fur transparentere Planungsprozesse sorgen, sowie eine besseren
Planungskoordination und Kommunikation im Projekt erzielen. Dartber hinaus mdochte die
Stadt Ravensburg mit dem Pilotprojekt ihr Wissen und ihre Erfahrungen bei der Arbeit mit der
BIM-Methode weiter ausbauen. Von allen Planern wird ein sicherer Umgang mit der BIM-
Methode und den entsprechenden Werkzeugen vorausgesetzt. Zusatzlich soll ein Vorab-BAP
(Vorab-BIM-Abwicklungsplan) ausgefullt werden. Zu einem spateren Zeitpunkt wird hierzu
eine entsprechende Mustervorlage von der Ausloberin zur Verfigung gestellt. Nahere
Informationen zu den spezifischen BIM-Anforderungen im Projekt kdnnen den Auftraggeber-
Informations-Anforderungen (AlA) enthommen werden, die als Anlage mit der
Angebotsaufforderung zur Verfugung gestellt wird. Fur die Leistungen der Fachplanung TGA
gem. §§ 53, 55 HOAI ALG 1-3,8 (HLS), LPH 1-8, +9, wird ein geeignetes Ingenieurbiro mit
Erfahrungen im Holz-/Holzhybridbau und BIM gesucht. Die Beauftragung soll stufenweise
erfolgen. In der ersten Stufe werden die Leistungsphasen 1-3 beauftragt. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf die weitere Beauftragung der jeweils nachfolgenden Leistungsstufe. Die
Fachplanung TGA (Elektro) ist Gegenstand einer separaten Auftragsbekanntmachung. Die
Verhandlungsgesprache finden voraussichtlich am 19.09.2024 statt. Weitere Informationen
siehe Ziffer 5.1.

Kennung des Verfahrens: 4edd2c1a-c14d-49¢3-bd06-ff12e675225f

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroéffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbilros

2.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ravensburg (DE148)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusatzliche Informationen: Die fur die Abgabe eines Teilnahmeantrags erforderlichen
Unterlagen konnen mit und ohne Registrierung unter dem unter 5.1.11 angegebenen Link
kostenlos angesehen und heruntergeladen werden. Teilnahmeantrage sind ausschlie3lich
elektronisch Uber die unter 5.1.11 angegebene Vergabeplattform in Textform i.S.v. § 53 Abs 1
VgV einzureichen. Es ist unzuldssig, Teilnahmeantrage unmittelbar an die unter 8.1
angegebene Kontaktstelle zu senden. Ruckfragen mussen ebenfalls Uber die unter 5.1.11
angegebene Vergabeplattform gestellt werden. Die - anonymisierten - Ruckfragen und
Antworten und etwaige Anderungen und Erganzungen der Unterlagen fir das
Vergabeverfahren werden nur auf der Vergabeplattform unter dem unter 5.1.11 angegebenen
Link zur Verfigung gestellt. Alle Interessenten mussen sich daher regelmaRig selbst unter
dem angegebenen Link informieren, ob Riickfragen und Antworten, Anderungen oder
Erganzungen zur Verfugung eingestellt wurden, die dann bei der Erstellung der
Teilnahmeantrage zu beachten sind. Fur die Erstellung der Teilnahmeantrage wird keine
Kostenerstattung gewahrt.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
VgV -

5. Los
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5.1. Los: LOT-0001
Titel: VgV-Verfahren Fachplanung TGA (HLS) - Neubau Grundschule Kuppelnau, Ravensburg
Beschreibung: Weitere Informationen siehe Ziffer 2.1 Verfahren. Nachhaltigkeit: Der European
Energy Award®, kurz eea, ist ein europaisches Gutezertifikat fur die Nachhaltigkeit der
Energie- und Klimaschutzpolitik von Kommunen. Die Stadt Ravensburg startete mit dem
Prozess bereits 2006 als eea-Pilotkommune in BadenWdrttemberg. 2021 konnte die Stadt nun
zum dritten Mal die Auszeichnung in Gold gewinnen. Der "Ravensburger Klimakonsens" ist ein
Strategiepapier und eine Selbstverpflichtung mit Gber-aus ambitionierten MalRnahmen und
Zielvorgaben, mit denen man fiur die Stadt bis spatestens 2040 die Klimaneutralitat erreichen
will. Ravensburg verfolgt auch bzw. insbesondere bei der Realisierung von Bauvorhaben die
Minimierung des Massenstromes, der grauen Energie, des Treibhauspotenzials sowie des
Schadstoff- und Chemikalieneinsatzes allgemein. Deswegen ist eine hohe energetische und
Okologische Qualitat ein ausdrickliches Ziel und eine konkrete Anforderung an die Planer. Die
Realisierung des Gebaudes wird mit dem Leitfaden fir Nachhaltiges Bauen qualitatsgesichert.
Aus fordertechnischen Griinden sollen auch die NBBW-Kriterien eingehalten werden. Die
Ausloberin winscht sich einen hohen Vorfertigungsgrad und erwartet dadurch eine kurze
Bauzeit und eine wirtschaftliche Errichtung der Gebaude. Das Gebaude soll in Holz-
/Holzhybridbauweise geplant und erstellt werden. Die Bauweisen kdnnen sich entsprechend
den funktionalen und baulichen Rahmenbedingungen unterscheiden. Eine materialgerechte
und wirtschaftliche Planung wird vorausgesetzt. Es wird besonderen Wert auf nachwachsende
und regionale Materialien gelegt. Lebenszykluskosten Durch bauliche und technische
Malnahmen ist ein optimiertes Verhaltnis von Investitionskosten zu Nutzungskosten
anzustreben. Im Entwurfskonzept sind die Herstellungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten zu
bertcksichtigen durch: - die Angemessenheit der baulichen MaRnahmen (v.a.
Flacheneffizienz, Gebaudeform, Tragwerk, Fassade etc.) - geringe Energiekosten Uber einen
reduzierten Energiebedarf und eine optimierte Energiebedarfsdeckung - eine Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit der Fassade - die Vermeidung wartungsintensiver
Gebaudetechnik Die Kosten fur den Neubau der Schule inkl. Mensa und Bewegungshalle
werden auf ca. 13,2 Mio € netto (KG 300+400) geschatzt. geplanter zeitlicher Ablauf:
Planungsbeginn Ende 2024, Baubeginn Mitte 2026, Fertigstellung zum Beginn des
Schuljahres 2028/2029 Die Malinahme soll im Rahmen der Schulbauférderung gefordert
werden. Die Verhandlungsgesprache finden voraussichtlich am 19.09.2024 statt. Zusatz TGA
Die sparsame und rationelle Energieverwendung ist aufgrund knapper Ressourcen und zum
Schutz der Umwelt eine vorrangige Aufgabe unserer Zeit. Durch Senkung des
Energieverbrauchs sollen die Kohlendioxid-Emissionen reduziert werden. Ziel ist es, mdglichst
wenig Energie zu verbrauchen und langfristig den erforderlichen Energiebedarf aus
erneuerbaren Quellen zu decken. Das Gebaude ist auf Grundlage des geltenden
Gebaudeenergiegesetzes (GEG) mit dem Ziel mindestens Effizienzhaus 40 zu planen und
muss deren Anforderungen erflillen. Der Neubau soll an die bereits bestehende Versorgung
des Grundstlcks (Wasser, Abwasser und Strom) angeschlossen werden. Derzeit werden zur
bestehenden Fernwarme weitere Warmequellen wie beispielsweise Erdwarme oder Biomasse
geplant. Daher ist eine wesentliche Verbesserung des Primarenergiefaktors im Zuge der
Fertigstellung des Fernwarmenetzes 2026 zu erwarten. Mindestanforderungen an eine
mdglichst CO2-neutrale Energieversorgung stellt das Erneuerbare-Energien Warmegesetz
(EEWarmeG) dar. Eine gute Raumluftqualitat soll Gber ein hybrides Liftungskonzept
(kontrollierte Be- und Entluftungsanlage und 6ffenbare Fenster in allen Klassenrdumen)
sichergestellt werden. Die neuen Dachflachen sind zur Retention weitestgehend als
Grundacher auszufuhren (Substratschicht mind. 12 cm). Die Kombination mit Photovoltaik-
und Solarthermieanlagen auf diesen Flachen ist ausdricklich erwlinscht. Photovoltaikanlagen
an der Fassade sind ebenfalls denkbar. Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den
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Grundstucken zurtckzuhalten (z.B. in Retentionszisternen, Retentionsmulden oder
Stauraumkanale) und in gedrosselter Weise der offentlichen Kanalisation zuzuflhren. Die
Retentionsmulde darf nicht als Versickerungsmulde ausgefuhrt werden. Bauliche
Voraussetzungen flr die Regen- und Grauwassernutzung in dem Gebaude und insbesondere
zur Bewasserung der Freiflachen sind zu berlcksichtigen. Aus hydraulischen Grinden kann
die Entwasserung der geplanten Grundschule nur an den Kanalschacht GA 0.05 erfolgen. Der
Anschluss erfolgt somit an der tiefsten Stelle. Die Leitungsplane werden als Anlage mit der
Angebotsaufforderung zur Verfligung gestellt. Fur die Leistungen der Fachplanung TGA gem.
§§ 53, 55 HOAI ALG 1-3,8 (HLS), LPH 1-8, +9, wird ein geeignetes Ingenieurbiro mit
Erfahrungen im Holz-/Holzhybridbau und BIM gesucht. Die Beauftragung soll stufenweise
erfolgen. In der ersten Stufe werden die Leistungsphasen 1-3 beauftragt. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf die weitere Beauftragung der jeweils nachfolgenden Leistungsstufe. Die
Fachplanung TGA (Elektro) ist Gegenstand einer separaten Auftragsbekanntmachung.
Interne Kennung: E91284841

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurblros

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ravensburg (DE148)
Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusatzliche Informationen: #Besonders geeignet flr: selbst#

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Projektorganisation
Beschreibung: Projektorganisation
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Projekteinschatzung und Vorgehensweise durch den Projektleiter/in
Beschreibung: Projekteinschatzung und Vorgehensweise durch den Projektleiter/in
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 35
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Projektmanagement
Beschreibung: Projektmanagement
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 35
Kriterium:
Art: Kosten
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Bezeichnung: Honorarangebot
Beschreibung: Honorarangebot
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprufungsstelle: Vergabekammer Baden-Wirttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu
erreichen, kann ein Nachprifungsantrag bei der Vergabekammer Baden-Wiurttemberg gestellt
werden, solange die Vergabestelle noch keinen wirksamen Zuschlag erteilt hat. Ein wirksamer
Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem die Vergabestelle die unterlegenen Bieter Uber
die beabsichtigte Zuschlagserteilung mit den nach 3 134 GWB erforderlichen Angaben
informiert hat und 15 Kalendertage bzw. bei Versendung der Informationen per Fax oder auf
elektronischem Weg 10 Kalendertage vergangen sind ( §§134,135 GWB). Ein
Nachprufungsantrag ist unzulassig, wenn der Antragsteller die geltend gemachten VerstoRe
gegen Vergabevorschriften bereits vor Einreichend des Nachpriufungsantrags erkannt und
gegeniuber der Vergabestelle nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gertgt hat bzw.
wenn der Antragsteller VergabeverstoRe, die bereits aufgrund der Bekanntmachung oder den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gerugt hat.
Ferner ist ein Nachprifungsantrag unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang
der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§160
Abs. 3 GWB).
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Stadt Ravensburg, Amt fur Architektur und
Gebaudemanagement

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 1 001,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: ibp knauszentner Ingenieurgesellschaft mbH
Angebot:
Kennung des Angebots: Fachplanung TGA (HLS)
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 1 001,00 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
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Kennung des Auftrags: Fachplanung TGA (HLS)

Datum des Vertragsabschlusses: 26/05/2025

Angaben zu Mitteln der Europaischen Union:

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Stadt Ravensburg, Amt fur Architektur und
Gebdudemanagement

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Stadt Ravensburg, Amt fur Architektur und Gebaudemanagement
Registrierungsnummer: DE146397242
Postanschrift: Salamanderweg 22
Stadt: Ravensburg
Postleitzahl: 88212
Land, Gliederung (NUTS): Ravensburg (DE148)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Sabine Heinrichs, kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuer
E-Mail: sabine.heinrichs@kohlergrohe.de
Telefon: 0711-769639 37
Internetadresse: https://www.ravensburg.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Wrttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
Registrierungsnummer: 08-A9866-40
Postanschrift: Durlacher Allee 100
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721926-8730
Rollen dieser Organisation:
Uberprifungsstelle

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: ibp knauszentner Ingenieurgesellschaft mbH
GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE175351865
Stadt: Pfullendorf
Postleitzahl: 88630
Land, Gliederung (NUTS): Sigmaringen (DE149)
Land: Deutschland
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E-Mail: r.zentner@knaus-zentner.de

Telefon: 07552 9215-11

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Wirtschaftlicher Eigentiimer:

Offizielle Bezeichnung: ibp knauszentner Ingenieurgesellschaft mbH
Land: Deutschland

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: cb663745-cc21-4102-843c-b3103ed5c2f2 - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 07/08/2025 13:11:29 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfligbar ist: Deutsch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 524993-2025

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 152/2025

Datum der Veroffentlichung: 11/08/2025
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