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525857-2025 - Ergebnis

Deutschland — Planungsleistungen im Bauwesen — VgV Projektsteuerung - Neubau Grundschule
Kuppelnau Ravensburg

OJ S 152/2025 11/08/2025

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Ravensburg, Amt fur Architektur und Gebaudemanagement
E-Mail: sabine.heinrichs@kohlergrohe.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: VgV Projektsteuerung - Neubau Grundschule Kuppelnau Ravensburg
Beschreibung: Die Stadt Ravensburg beabsichtigt den Neubau der 3,5-zugigen Grundschule
Kuppelnau, die bisher eine 2,5-zligige Grundschule zzgl. zweier Vorbereitungsklassen ist. Die
zum Schulbetrieb der zukunftigen Ganztages-Grundschule (max. 392 Schuler*innen und
Personal ca. 75 Personen) notwendigen Raume sollen in einem Neubau an einem neuen
Standort realisiert werden. Der Gebaudebestand soll spater der ebenfalls dort ansassigen
Gemeinschaftsschule zur Verfligung stehen. Die Programmflache (Nettoflache) der
Grundschule Kuppelnau wurde mit ca. 2.875 m? zzgl. Nebennutzung- und
Erschlielungsflachen ermittelt. Bei der Malinahme sind die aktuellen padagogischen und
organisatorischen Anforderungen zu berucksichtigen und die Mdglichkeiten der Inklusion und
Teilhabe durch die bauliche Struktur zu unterstitzen. Ebenso sind die Fragen der
Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Betriebsfihrung des Standortes mit der
MaRnahme zukunftsfahig zu beantworten. Hierzu hat die Stadt Ravensburg einen
Realisierungswettbewerb mit landschaftlichem Ideenteil fur Architekten und
Landschaftsarchitekten durchgefuhrt. Das daran anschlieliende VgV-Verfahren ist noch nicht
abgeschlossen. Das Plangebiet ist in einen Realisierungsteil (6stlich der Kuppelnaustral3e, ca.
4.750 m?) und einen landschaftlichen Ideenteil (westlich der Kuppelnaustralde, ca. 4.082 m?)
gegliedert. Die VgV-Verfahren der Fachingenieure beziehen sich nur auf den Realisierungsteil.
Im Vorfeld wurde von REM Assets 2022 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Im Anschluss daran
wurde in der Phase 0 das Raumprogramm gescharft und der tatsachliche Bedarf in
Workshops mit den Nutzern festgestellt. Die Machbarkeitsstudie und das Ergebnis der Phase
0 wurde aus Gruinden der Transparenz im Wettbewerb veroffentlicht, sie stellen aber keine
Vorgabe flr den Wettbewerb dar. Das Raumprogramm der zuklnftigen Ganztags-
Grundschule von insgesamt ca. 2900 m* NUF berucksichtigt den allgemeinen
Unterrichtsbereich, Personal- und Verwaltungsbereich, Ganztags- und Aufenthaltsbereich mit
Foyer/Aula/Mensa inkl. Buhnenraum mit Veranstaltungstechnik und Musiksaal. Es ist
aullerdem eine kleine Bewegungshalle mit einem Spielfeld von 15 x 15 m, einer lichten Hohe
von 5,50 m geplant, fur die sowohl eine schulinterne als auch schulexterne Nutzung durch z.B.
Vereine, moglich sein sollte. Die weitere Planung und Ausflihrung im Anschluss an den
Wettbewerb werden fur den Hochbau mit Hilfe der BIM-Methode erfolgen. Durch den Einsatz

525857-2025 Page 1/7


https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/525857-2025
mailto:sabine.heinrichs@kohlergrohe.de

der digitalen Arbeitsmethode BIM mdchte die Stadt Ravensburg in einem Pilotprojekt unter
anderem fur transparentere Planungsprozesse sorgen, sowie eine besseren
Planungskoordination und Kommunikation im Projekt erzielen. Dartber hinaus mdochte die
Stadt Ravensburg mit dem Pilotprojekt ihr Wissen und ihre Erfahrungen bei der Arbeit mit der
BIM-Methode weiter ausbauen. Von allen Planern wird ein sicherer Umgang mit der BIM-
Methode und den entsprechenden Werkzeugen vorausgesetzt. Zusatzlich soll ein Vorab-BAP
(Vorab-BIM-Abwicklungsplan) ausgefullt werden. Zu einem spateren Zeitpunkt wird hierzu
eine entsprechende Mustervorlage von der Ausloberin zur Verfigung gestellt. Nahere
Informationen zu den spezifischen BIM-Anforderungen im Projekt kdnnen den Auftraggeber-
Informations-Anforderungen (AlA) enthommen werden, die als Anlage mit der
Angebotsaufforderung zur Verfugung gestellt wird. FUr die Leistungen der Projektsteuerung
gem. § 2 AHO-Heft Nr.: 9 (2020), Projektstufen 1-5, HB A-E, inklusive der dazugehdrigen BIM-
bezogenen Grundleistungen gemaf Kapitel 6.1, wird ein geeignetes Blro gesucht. Das BIM
Management ist nicht Teil dieses Vergabeverfahrens. Die Beauftragung soll stufenweise
erfolgen. In der ersten Stufe werden die Projektstufen analog zu den Leistungsphasen 1-3
beauftragt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die weitere Beauftragung der jeweils
nachfolgenden Leistungsstufe. Die Verhandlungsgesprache finden voraussichtlich am
19.09.2024 statt. Weitere Informationen siehe Ziffer 5.1.

Kennung des Verfahrens: 05120404-95f7-4620-b243-3bf6517f2a96

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroéffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ravensburg (DE148)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusatzliche Informationen: Die fur die Abgabe eines Teilnahmeantrags erforderlichen
Unterlagen konnen mit und ohne Registrierung unter dem unter 5.1.11 angegebenen Link
kostenlos angesehen und heruntergeladen werden. Teilnahmeantrage sind ausschlie3lich
elektronisch Uber die unter 5.1.11 angegebene Vergabeplattform in Textform i.S.v. § 53 Abs 1
VgV einzureichen. Es ist unzuldssig, Teilnahmeantrage unmittelbar an die unter 8.1
angegebene Kontaktstelle zu senden. Ruckfragen mussen ebenfalls Uber die unter 5.1.11
angegebene Vergabeplattform gestellt werden. Die - anonymisierten - Ruckfragen und
Antworten und etwaige Anderungen und Erganzungen der Unterlagen fir das
Vergabeverfahren werden nur auf der Vergabeplattform unter dem unter 5.1.11 angegebenen
Link zur Verfigung gestellt. Alle Interessenten mussen sich daher regelmaRig selbst unter
dem angegebenen Link informieren, ob Riickfragen und Antworten, Anderungen oder
Erganzungen zur Verfugung eingestellt wurden, die dann bei der Erstellung der
Teilnahmeantrage zu beachten sind. Fur die Erstellung der Teilnahmeantrage wird keine
Kostenerstattung gewahrt.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
VgV -

5. Los
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5.1. Los: LOT-0001
Titel: VgV-Verfahren Projektsteuerung - Neubau Grundschule Kuppelnau, Ravensburg
Beschreibung: Weitere Informationen siehe Ziffer 2.1 Verfahren. Nachhaltigkeit: Der European
Energy Award®, kurz eea, ist ein europaisches Gutezertifikat fur die Nachhaltigkeit der
Energie- und Klimaschutzpolitik von Kommunen. Die Stadt Ravensburg startete mit dem
Prozess bereits 2006 als eea-Pilotkommune in Baden- Wurttemberg. 2021 konnte die Stadt
nun zum dritten Mal die Auszeichnung in Gold gewinnen. Der "Ravensburger Klimakonsens"
ist ein Strategiepapier und eine Selbstverpflichtung mit Gber-aus ambitionierten MaRnahmen
und Zielvorgaben, mit denen man fir die Stadt bis spatestens 2040 die Klimaneutralitat
erreichen will. Ravensburg verfolgt auch bzw. insbesondere bei der Realisierung von
Bauvorhaben die Minimierung des Massenstromes, der grauen Energie, des
Treibhauspotenzials sowie des Schadstoff- und Chemikalieneinsatzes allgemein. Deswegen
ist eine hohe energetische und 6kologische Qualitat ein ausdruckliches Ziel und eine konkrete
Anforderung an die Planer. Die Realisierung des Gebaudes wird mit dem Leitfaden fur
Nachhaltiges Bauen qualitatsgesichert. Aus fordertechnischen Griinden sollen auch die
NBBW-Kriterien eingehalten werden. Die Ausloberin winscht sich einen hohen
Vorfertigungsgrad und erwartet dadurch eine kurze Bauzeit und eine wirtschaftliche Errichtung
der Gebaude. Das Gebaude soll in Holz-/Holzhybridbauweise geplant und erstellt werden. Die
Bauweisen kdénnen sich entsprechend den funktionalen und baulichen Rahmenbedingungen
unterscheiden. Eine materialgerechte und wirtschaftliche Planung wird vorausgesetzt. Es wird
besonderen Wert auf nachwachsende und regionale Materialien gelegt. Lebenszykluskosten
Durch bauliche und technische MalRnahmen ist ein optimiertes Verhaltnis von
Investitionskosten zu Nutzungskosten anzustreben. Im Entwurfskonzept sind die Herstellungs-
, Betriebs- und Unterhaltskosten zu bertcksichtigen durch: - die Angemessenheit der
baulichen MalRnahmen (v.a. Flacheneffizienz, Gebaudeform, Tragwerk, Fassade etc.) -
geringe Energiekosten Uber einen reduzierten Energiebedarf und eine optimierte
Energiebedarfsdeckung - eine Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der Fassade -
die Vermeidung wartungsintensiver Gebaudetechnik Die Kosten fur den Neubau der Schule
inkl. Mensa und Bewegungshalle werden auf ca. 13,2 Mio € netto (KG 300+400) geschatzt.
geplanter zeitlicher Ablauf: Planungsbeginn Ende 2024, Baubeginn Mitte 2026, Fertigstellung
zum Beginn des Schuljahres 2028/2029 Die Malinahme soll im Rahmen der
Schulbauférderung geférdert werden. Die Verhandlungsgesprache finden voraussichtlich am
19.09.2024 statt. Fur die Leistungen der Projektsteuerung gem. § 2 AHO-Heft Nr.: 9 (2020),
Projektstufen 1-5, HB A-E, inklusive der dazugehorigen BIM-bezogenen Grundleistungen
gemal Kapitel 6.1, wird ein geeignetes Blro gesucht. Das BIM Management ist nicht Teil
dieses Vergabeverfahrens. Die Beauftragung soll stufenweise erfolgen. In der ersten Stufe
werden die Projektstufen analog zu den Leistungsphasen 1-3 beauftragt. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf die weitere Beauftragung der jeweils nachfolgenden Leistungsstufe.
Interne Kennung: E43875626

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

5.1.2. Erfullungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ravensburg (DE148)
Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
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Zusatzliche Informationen: #Besonders geeignet fur: selbst#

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Projektorganisation
Beschreibung: Projektorganisation
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Projekteinschatzung und Vorgehensweise durch den Projektleiter/in
Beschreibung: Projekteinschatzung und Vorgehensweise durch den Projektleiter/in
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 35
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Projektmanagement
Beschreibung: Projektmanagement
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 35
Kriterium:
Art: Kosten
Bezeichnung: Honorarangebot
Beschreibung: Honorarangebot
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammer Baden-Wirttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
Informationen Uber die Uberpriifungsfristen: Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu
erreichen, kann ein Nachpriufungsantrag bei der Vergabekammer Baden-Wurttemberg gestellt
werden, solange die Vergabestelle noch keinen wirksamen Zuschlag erteilt hat. Ein wirksamer
Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem die Vergabestelle die unterlegenen Bieter Uber
die beabsichtigte Zuschlagserteilung mit den nach 3 134 GWB erforderlichen Angaben
informiert hat und 15 Kalendertage bzw. bei Versendung der Informationen per Fax oder auf
elektronischem Weg 10 Kalendertage vergangen sind ( §§134,135 GWB). Ein
Nachprufungsantrag ist unzuldssig, wenn der Antragsteller die geltend gemachten Verstoe
gegen Vergabevorschriften bereits vor Einreichend des Nachprifungsantrags erkannt und
gegenuber der Vergabestelle nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gertgt hat bzw.
wenn der Antragsteller Vergabeverstolle, die bereits aufgrund der Bekanntmachung oder den
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Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gerigt hat.
Ferner ist ein Nachprifungsantrag unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang
der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§160
Abs. 3 GWB).

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Stadt Ravensburg, Amt fur Architektur und
Gebdudemanagement

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 1 001,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Ingérop Deutschland GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: Projektsteuerung
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 1 001,00 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: Projektsteuerung
Datum des Vertragsabschlusses: 26/02/2025
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Stadt Ravensburg, Amt fur Architektur und
Gebaudemanagement

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Stadt Ravensburg, Amt fur Architektur und Gebaudemanagement
Registrierungsnummer: DE146397242
Postanschrift: Salamanderweg 22
Stadt: Ravensburg
Postleitzahl: 88212
Land, Gliederung (NUTS): Ravensburg (DE148)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Sabine Heinrichs, kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuer
E-Mail: sabine.heinrichs@kohlergrohe.de
Telefon: 0711-769639 37
Internetadresse: https://www.ravensburg.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
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Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Wirttemberg beim Regierungsprasidium
Karlsruhe
Registrierungsnummer: 08-A9866-40
Postanschrift: Durlacher Allee 100
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721926-8730
Rollen dieser Organisation:
Uberprifungsstelle

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Ingérop Deutschland GmbH
GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 129 384 589
Stadt: Kempten
Postleitzahl: 87435
Land, Gliederung (NUTS): Kempten (Allgau), Kreisfreie Stadt (DE273)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentimer:
Offizielle Bezeichnung: Ingérop Deutschland GmbH
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 4dc232dd-4c78-4bd5-adde-126acbc496b3 - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29
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Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 07/08/2025 13:32:30 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfigbar ist: Deutsch
Veroéffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 525857-2025

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 152/2025

Datum der Veroffentlichung: 11/08/2025
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