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See the notice on TED website

529073-2025 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
Prüfstellen – BvA_ELT_Stadt Ingolstadt - Hochbauamt_Sanierung und Umbau der 
Wirtschaftsschule Ingolstadt
OJ S 154/2025 13/08/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Ingolstadt - Hochbauamt
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: BvA_ELT_Stadt Ingolstadt - Hochbauamt_Sanierung und Umbau der Wirtschaftsschule 
Ingolstadt
Beschreibung: Die Stadt Ingolstadt plant den Umbau und die Sanierung der Wirtschaftsschule 
in Ingolstadt am Brückenkopf I - Haus D. Gegenstand des Auftrages sind die Grundleistungen 
der Leistungsphasen 1-3 sowie 5-9 des Leistungsbildes Fachplanung Technische Ausrüstung 
gem. § 55 Abs. 1 HOAI i. V. m. Anl. 15 Nr. 15.1 in den Anlagengruppen 4, 5 und 8 sowie 
folgende besondere Leistungen: - Bestandsaufnahme bzw. Überprüfung der vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Bestandspläne, LPH 1 - Optional: Anpassung der 
Bestandspläne im Bedarfsfall nach Stundenaufwand ggfs. Anpassung nach Rücksprache mit 
dem AG, LPH 1 - Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage mit Variantenbetrachtung und 
ggf. Umsetzung - Erstellen und Fortschreiben des technischen Teils eines Raumbuches (LPH 
2, 3 u. 5) - Vertiefte Kostenschätzung nach Positionen einzelner Gewerke in LPH 2 - Mitwirken 
bei einer vertieften Kostenberechnung in LPH 3 - Erstellen fachübergreifender 
Betriebsanleitungen (z.B. Betriebshandbuch, Reparaturhandbuch) oder computer-aided 
Facility Management-Konzepte nach vorgegebenem Muster in LPH 8 (gem. Beispiel Anlage 
zu Gebäudebetriebsordner) - Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der 
Verjährungsfrist, LPH 9
Kennung des Verfahrens: 985dbeba-c727-4b9b-9c94-153f78ea0b05
Interne Kennung: 177/24
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71320000 
Planungsleistungen im Bauwesen, 71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- 
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und elektrotechnische Gebäudeanlagen, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte 
Dienstleistungen, 71314000 Dienstleistungen im Energiebereich

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Am Brückenkopf I  
Stadt: Ingolstadt
Postleitzahl: 85051
Land, Gliederung (NUTS): Ingolstadt, Kreisfreie Stadt (DE211)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY573K
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: BvA_ELT_Stadt Ingolstadt - Hochbauamt_Sanierung und Umbau der Wirtschaftsschule 
Ingolstadt
Beschreibung: Eine umfassende Aufgabenbeschreibung ist in den Vergabeunterlagen 
enthalten. In Ingolstadt Mitte, am Brückenkopf, beabsichtigt die Stadt Ingolstadt nach Auszug 
der bestehenden Wirtschaftsschule, die Sanierung und den Umbau des Gebäudes, aufgrund 
von Sanierungsbedarf. Übergangsweise soll im sanierten Gebäude eine Realschule 
untergebracht werden. Die Wirtschaftsschule wurde im Jahre 1970 erbaut und besteht aus 
einem Gebäude, dem Haus D. Um bis zu der Neugründung bzw. einem Neubau der dritten 
staatlichen Realschule auf dem ehemaligen Rosner-Areal einen ordnungsgemäßen Schul- 
und Ganztagsbetreib sicherstellen zu können, ist eine Sanierung und ein Umbau der 
Wirtschaftsschule in Ingolstadt als Interimslösung erforderlich. Der Auszug der bestehenden 
Wirtschaftsschule erfolgt im Sommer 2025. In Anlehnung an den Basiswert der 
Flächenbandbreiten der Regierung von Oberbayern kann mit einem flexiblen Raumkonzept 
und einer flexiblen Ausstattung für eine optimale Mehrfachnutzung von (Fach-)Räumen mit 
dem Flächenbestand im Haus D Brückenkopf eine interimsweise Beschulung von bis zu 16 
Klassen zzgl. 2 Ersatzklassen mit Ganztagsbetreuung für die neue Realschule sichergestellt 
werden. Für die Interimsnutzung der neuen Realschule ergibt sich auf dieser Basis ein 
Mindestflächenbedarf von 3.074 m² (davon 2.863 m² Schulraumprogramm und 211 m² 
Ganztagesraumprogramm). Vergleiche für die voranstehenden zwei Absätze die 
Programmgenehmigung mit deren Anhängen in der Anlage. Unter anderem sind folgende 
Maßnahme für den Bereich ELT geplant: - Prüfung, Überplanung und ggf. Erneuerung der 
Hauptstromversorgung. Eine Erweiterung des Hausanschlusses ist zu prüfen. - Prüfung, 
Bewertung und ggf. Erneuerung der vorhandenen Leitungsanlagen. Die Notwendigkeit einer 
komplett neuen Erschließung der Räume ist nicht unwahrscheinlich. - Erneuerung der 
vorhandenen veralteten Unterverteilungen. - Anpassung der Installationen an neue 
Grundrissaufteilungen und Nutzungen. - Erweiterung und weitestgehende Erneuerung der 
strukturierten Verkabelung im gesamten Gebäude nach den Standards der Stadt Ingolstadt. - 
Einbau von Medien und Präsentationstechnik in den Klassenräumen sowie wenigen weiteren 
Räumen wie Lehrerzimmer, Mehrzweckräumen usw. - Prüfung und ggf. Erneuerung der 
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Beleuchtungsanlagen, insbesondere auch der Rettungswege im Gebäude. - Überplanung der 
gesamten Brandmeldeanlage unter Berücksichtigung eines aktualisierten 
Brandschutznachweises. Dies beinhaltet die Brandmeldeanlage im gesamten Gebäude auf 
den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Die Alarmierung soll dann ausschließlich über die 
Brandmeldeanlage erfolgen und nicht mehr teilweise über die Lautsprecheranlage. - Die 
Lautsprecheranlage ist zu überprüfen und ggf. zu erneuern. Die Zentrale ist in Anlehnung an 
eine Sprachalarmierungsanlage zu errichten, die Peripherie ist nach Möglichkeit zu belassen. - 
Überprüfung und ggf. Anpassung oder Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und 
Fluchtwegkennzeichnung unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes und des aktualisierten 
Brandschutznachweises. - Ggf. Installation einer PV-Anlage auf dem Dach, wenn dies 
wirtschaftlich ist. Hierbei ist die geplante Nutzungsdauer des Gebäudes zu berücksichtigen. 
Die Wirtschaftlichkeit von verschiedenen Varianten ist zu berechnen. - Überprüfung der 
vorhandenen Rauchabzugsanlagen und ggf. deren Erneuerung bzw. Anpassung gemäß 
Brandschutznachweis. Die im Haupttreppenhaus vorhandene pneumatische Anlage ist durch 
eine elektrisch betriebene zu ersetzen. - Die zentrale Uhrenanlage ist zu überprüfen und ggf. 
anzupassen - Vorhandene Feststellanlagen sind zu überprüfen und ggf. zu erneuern. Ggf. 
sind neue Feststellanagen an weiteren Türen zu verbauen. - Die Blitzschutzanlage ist zu 
überprüfen und ggfs. anzupassen oder zu Erneuern. Der innere Blitzschutz ist ebenfalls zu 
berücksichtigen. - Prüfung und ggf. Umsetzung der Installation bzw. der Vorbereitung von 
Ladepunkten für E-Mobilität gemäß GEIG und der städtischen Stellplatzsatzung. - Umsetzung 
weiterer Arbeiten die sich aus dem neuen Brandschutznachweis sowie der Planungen der 
anderen Planungsbeteiligten ergeben. - Verlegen von Leitungen anderer Gewerke nach 
Kabellisten und Anschlussschemata - Rückbau nicht mehr benötigter Leitungsanlagen und 
Betriebsmittel. Sämtliche Rückbauarbeiten sind zu planen und zu betreuen. - Installation der 
sonstigen zur Nutzung notwendigen elektrotechnischen Anlagen Wie bereits weiter oben 
beschrieben, handelt es sich um eine Interimslösung, entsprechend werden möglichst 
effiziente und wirtschaftliche Lösungen erwartet. Ab Sommer 2025 wird das Gebäude leer 
stehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme dürften bei etwas über 10 Mio. EUR brutto (KG 200-
700) liegen. Beginn der Planung: ca. Q2 2025, max. Planungszeit 1,5 Jahre Bauzeit: max. 2 
Jahre Fertigstellung: ca. Q3-Q4 2028 Im Rahmen der Planungen soll geprüft werden, ob eine 
frühzeitige Fertigstellung einzelner Abschnitte möglich ist, um im Zuge des Aufwuchses der 
Klassen den Bedarf an Flächen zu decken. Gegenstand des Auftrages sind die 
Grundleistungen der Leistungsphasen 1-3 sowie 5-9 des Leistungsbildes Fachplanung 
Technische Ausrüstung gem. § 55 Abs. 1 HOAI i. V. m. Anl. 15 Nr. 15.1 in den 
Anlagengruppen 4, 5 und 8 sowie folgende besondere Leistungen: - Bestandsaufnahme bzw. 
Überprüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Bestandspläne - Optional: 
Anpassung der Bestandspläne im Bedarfsfall nach Stundenaufwand ggfs. Anpassung nach 
Rücksprache mit dem AG - Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage mit 
Variantenbetrachtung und ggf. Umsetzung - Erstellen und Fortschreiben des technischen Teils 
eines Raumbuches - Vertiefte Kostenschätzung nach Positionen einzelner Gewerke - 
Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung - Erstellen fachübergreifender 
Betriebsanleitungen oder computer-aided Facility Management-Konzepte nach vorgegebenem 
Muster - Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
Interne Kennung: 177/24

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
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Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71320000 
Planungsleistungen im Bauwesen, 71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- 
und elektrotechnische Gebäudeanlagen, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte 
Dienstleistungen, 71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. . Die Leistungsstufen 
gliedern sich wie folgt: Stufe 1: LPH 1-2 Stufe 2: LPH 3 Stufe 3: LPH 5-7 Stufe 4: LPH 8-9 . 
Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie später abruft. Der Auftraggeber behält 
sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen / Leistungsphasen 
oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken.

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Am Brückenkopf I  
Stadt: Ingolstadt
Postleitzahl: 85051
Land, Gliederung (NUTS): Ingolstadt, Kreisfreie Stadt (DE211)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Die Zuschlagskriterien werden ausschließlich in den 
Vergabeunterlagen aufgeführt. Vertragslaufzeit - max. 18 Monate für Planung, Ausschreibung 
und Einholung der erforderlichen Genehmigungen - max. 24 Monate Bauzeit Fertigstellung: 
ca. Q3-Q4 2028 Mit den Vergabeunterlagen werden den Bewerbern nachfolgende Unterlagen 
zur Verfügung gestellt: - Planungsleistungen: diverse Brandschutzgutachten und 
Mängelprotokolle (Mängelprotokoll vom 15.11.2018, aktuelles Brandschutzprotokoll von der 
Begehung am 24.07.2024) (Ingenieurkontor - BLWS) - Machbarkeitsstudie aus dem Jahre 
2013 (19.04.2013 von Scher + Klimke AG) - Nutzungskonzept - Programmgenehmigung - 
Muster Gebäudebetriebsordner Die aktuell beigefügten Qualitätsstandards der Stadt 
Ingolstadt befinden sich derzeit in Bearbeitung. Die Qualitätsstandards werden im 
Vergabeverfahren daher aktualisiert werden. Die aktualisierte Version wird Ihnen gesondert 
übermittelt werden und dann auch Vertragsinhalt werden. Die Fachplanerleistungen 
Technische Ausrüstung - HLS werden in gesonderten europaweiten Vergabeverfahren 
beschafft.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Angaben zur Arbeitsweise
Beschreibung: 1.1 Bitte erläutern Sie Ihr Konzept zum Ablauf der Planungs- und 
Ausschreibungsphase. Gehen Sie dabei auch darauf ein, welche 
Qualitätssicherungsmaßnahmen ergriffen werden, um eine sachgerechte Auftragsabwicklung 
sicherzustellen. Stellen Sie hierbei auch die vorgesehene Kommunikation mit dem 
Auftraggeber und weiteren Projektbeteiligten dar. (WZ 10) 1.2 Stellen Sie gesondert Ihr 
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Konzept zum Ablauf der Baudurchführungsphase dar (u.a. Durchführung Objektüberwachung, 
Organisation und Ablauf von Jour-Fixen, Umgang mit Störungen im Bauablauf hinsichtl. 
Nachtrags- und Änderungsmanagement). Stellen Sie hierbei auch Ihr Konzept zu einer ggf. 
notwendigen Sanierung im laufenden Betrieb (über mehrere Bauabschnitte) vor. (WZ 10) 1.3 
Dem Auftraggeber sind die Themen Nachhaltigkeit und die Energiestandards der Stadt 
Ingolstadt (für Sanierungen KfW Effizienzhaus 70, gemäß Beschluss des Stadtrats 
anzustreben, sofern dies wirtschaftlich darstellbar ist) äußerst wichtig - trotz der reinen 
Zwecksanierung. Zeigen Sie auch hier, ggf. ebenfalls an bereits verwirklichten Projekten, auf, 
wie Sie mit dieser Aufgabenstellung umgehen werden. Wie werden Sie diese Aspekte im 
Rahmen der Planung berücksichtigen? (WZ 10) 1.4 Welche Methoden zur Kostenermittlung 
sowie zur Kosten- und Terminverfolgung haben Sie und wie gehen Sie bei Kosten- bzw. 
Terminabweichungen vor? (WZ 10)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Verfügbarkeit
Beschreibung: Wie werden Sie Ihre grundsätzliche Verfügbarkeit gewährleisten? Wie sind Ihre 
konkreten Reaktionszeiten in der Planungs- und Ausführungsphase? Der Auftraggeber legt 
hier Wert auf eine schnelle Reaktion. Wie stellen Sie sich die Bauleitertätigkeit, insbesondere 
in Bezug auf die Verfügbarkeit vor Ort in der Bauphase, vor? (WZ 10)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Organisation des vorgesehenen Projektteams
Beschreibung: Der Auftraggeber möchte sicherstellen, dass durch das vorgesehene Personal 
die vorgegebenen Termine eingehalten werden. Bitte zeigen Sie anhand eines 
Organigramms, mit welchen personellen Mitteln Sie dies einhalten wollen. Die 
Vertretungsregelungen sind hierbei mit abzubilden. (WZ 10)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals
Beschreibung: 4.1 Berufserfahrung des vorgesehenen Projektleiters / der vorgesehenen 
Projektleiterin (WZ 5) 4.2 Berufserfahrung des vorgesehenen Bauleiters / der vorgesehenen 
Bauleiterin (WZ 5)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Honorar
Beschreibung: Das niedrigste Honorarangebot wird mit 5 Punkten bewertet. Angebote, die 
50% oder mehr über dem niedrigsten Angebot liegen, werden mit 0 Punkten bewertet. 
Angebote zwischen diesen Werten werden linear interpoliert.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30

5.1.15.  Techniken
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Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 
Abs. 3 GWB), soweit: . 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; . 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; . 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden; . 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 230 299,09 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: MTM-Plan GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: #3
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 230 299,09 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 177/24-ELT
Titel: ELT Stadt Ingolstadt_Sanierung und Umbau der Wirtschaftsschule Ingolstadt
Datum des Vertragsabschlusses: 11/08/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 4

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
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Offizielle Bezeichnung: Stadt Ingolstadt - Hochbauamt
Registrierungsnummer: 09-9001611-50
Postanschrift: Spitalstraße 3
Stadt: Ingolstadt
Postleitzahl: 85049
Land, Gliederung (NUTS): Ingolstadt, Kreisfreie Stadt (DE211)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Internetadresse: https://prof-rauch-baurecht.de/
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: t:00499412973410
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensbug
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Internetadresse: https://prof-rauch-baurecht.de/
Rollen dieser Organisation: 
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: Leitweg-ID: 09-0318006-60
Postanschrift: Maximilianstr. 39
Stadt: München

mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
https://prof-rauch-baurecht.de/
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
https://prof-rauch-baurecht.de/
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Postleitzahl: 80538
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 89 2176-2411
Fax: +49 89 2176-2847
Internetadresse: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns
/zentralezustaendigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: MTM-Plan GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE326863009
Postanschrift: Furtmayrstraße 3
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93053
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
E-Mail: info@mtm-plan.de
Telefon: 0941 6408190
Internetadresse: http://www.mtm-plan.de
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 122cd651-744a-40b2-b4a1-792fbac20cc0  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezustaendigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezustaendigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html
mailto:info@mtm-plan.de
http://www.mtm-plan.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 12/08/2025 10:30:33 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 529073-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 154/2025
Datum der Veröffentlichung: 13/08/2025
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