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See the notice on TED website

530469-2025 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
Prüfstellen – BvA_HLS_Stadt Ingolstadt - Hochbauamt_Sanierung und Umbau der 
Wirtschaftsschule Ingolstadt
OJ S 154/2025 13/08/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Ingolstadt - Hochbauamt
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: BvA_HLS_Stadt Ingolstadt - Hochbauamt_Sanierung und Umbau der Wirtschaftsschule 
Ingolstadt
Beschreibung: Die Stadt Ingolstadt plant den Umbau und die Sanierung der Wirtschaftsschule 
in Ingolstadt am Brückenkopf I - Haus D. Gegenstand des Auftrages sind die Grundleistungen 
der Leistungsphasen 1-9 Leistungsbildes Fachplanung Technische Ausrüstung gem. § 55 
Abs. 1 HOAI i. V. m. Anl. 15 Nr. 15.1 in den Anlagengruppen 1, 2, 3, und anteilig 8 (Lph. 4 nur 
in Anlagengruppe 1) sowie folgende besondere Leistungen: - Bestandsaufnahme bzw. 
Überprüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Bestandspläne, LPH 1 - Optional: 
Anpassung der Bestandspläne im Bedarfsfall nach Stundenaufwand ggfs. Anpassung nach 
Rücksprache mit dem AG, LPH 1 - Erstellen und Fortschreiben des technischen Teils eines 
Raumbuches (LPH 2, 3 u. 5) - Vertiefte Kostenschätzung nach Positionen einzelner Gewerke 
in LPH 2 - Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung in LPH 3 - Erstellen 
fachübergreifender Betriebsanleitungen (z.B. Betriebshandbuch, Reparaturhandbuch) oder 
computer-aided Facility Management-Konzepte nach vorgegebenem Muster in LPH 8 (gem. 
Beispiel Anlage zu Gebäudebetriebsordner) - Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb 
der Verjährungsfrist, LPH 9
Kennung des Verfahrens: 266b39b9-ccc4-4e81-b67b-04f1e747c4fc
Interne Kennung: 177/24
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/530469-2025
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Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71321300 
Beratung im Bereich Sanitärinstallation, 71321400 Beratung im Bereich Belüftung, 71321200 
Heizungsplanung, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Am Brückenkopf I  
Stadt: Ingolstadt
Postleitzahl: 85051
Land, Gliederung (NUTS): Ingolstadt, Kreisfreie Stadt (DE211)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY5737
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: BvA_HLS_Stadt Ingolstadt - Hochbauamt_Sanierung und Umbau der Wirtschaftsschule 
Ingolstadt
Beschreibung: Eine umfassende Aufgabenbeschreibung ist den Vergabeunterlagen zu 
entnehmen. In Ingolstadt Mitte, am Brückenkopf, beabsichtigt die Stadt Ingolstadt nach 
Auszug der bestehenden Wirtschaftsschule, die Sanierung und den Umbau des Gebäudes, 
aufgrund von Sanierungsbedarf. Übergangsweise soll im sanierten Gebäude eine Realschule 
untergebracht werden. In Anlehnung an den Basiswert der Flächenbandbreiten der Regierung 
von Oberbayern kann mit einem flexiblen Raumkonzept und einer flexiblen Ausstattung für 
eine optimale Mehrfachnutzung von (Fach-)Räumen mit dem Flächenbestand im Haus D 
Brückenkopf eine interimsweise Beschulung von bis zu 16 Klassen zzgl. 2 Ersatzklassen mit 
Ganztagsbetreuung für die neue Realschule sichergestellt werden. Für die Interimsnutzung 
der neuen Realschule ergibt sich auf dieser Basis ein Mindestflächenbedarf von 3.074 m² 
(davon 2.863 m² Schulraumprogramm und 211 m² Ganztagesraumprogramm). Vergleiche für 
die voranstehenden zwei Absätze die Programmgenehmigung mit deren Anhängen in der 
Anlage. Bei dem Umbau- und Sanierungsprojekt ist zu beachten, dass es sich hier nur um 
eine Interimslösung handelt und somit nur der geringst notwendige Aufwand bei der Sanierung 
betrieben werden soll. Das heißt, dass nur zwingend notwendige bzw. dem Stand der Technik 
entsprechende Arbeiten ausgeführt werden sollen. Bevorzugt ist ein Augenmerk auf 
Brandschutz, Schadstoffe, weitere sicherheitsrelevante Themen (z.B. Absturzsicherung etc.), 
Barrierefreiheit oder die spätere Nutzung, was hier wirklich benötigt wird, zu legen. Die finale 
Raumplanung ist Teil der architektonischen Planungsaufgabe. Es gibt bereits ein 
Interimsraumprogramm sowie ein Nutzungskonzept, welche vom SVA ausgearbeitet wurden. 
Diese gilt es zu prüfen und ggf. anzupassen. Für den Bereich HLS können für die 
Bestandssituation folgende Aussagen getroffen werden, welche unter anderem in die Planung 
mit aufgenommen werden sollen: Die versorgungstechnischen Anlagen haben zum Großteil 
die Lebensdauer überschritten. Entsprechend muss im Zuge der Planung geprüft werden, 
welche Teile für eine weitere Verwendung in Frage kommen und welche ausgetauscht werden 
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müssen. Insbesondere die Abwasserleitungen sind marode und bereits häufig instandgesetzt. 
Diese sollen im Zuge der Sanierung erneuert werden. Ebenso muss die 
Trinkwasserinstallation erneuert werden. Die Leitungen aus dem Versorgungsschacht im EG 
sind marode und sollen außerhalb des Schachts erneuert werden. In den bestehenden 
Zimmern sind derzeit Waschbecken verbaut, die den Aufwand für die neue Installation 
erheblich vergrößern. Im Zuge der Planungen soll geprüft werden, wie hoch der Aufwand ist 
und ob diese ggf. entfallen können. Die Sanitärkerne sollen bedarfsgerecht erneuert werden 
und wenn möglich für jedes Geschoss ein Damen- und Herrenbereich aufgebaut werden. Die 
Wärmeerzeugung erfolgt mit einer zentralen Gasheizung für die gesamte Liegenschaft 
Brückenkopf und befindet sich im EG der Wirtschaftsschule. Die Zentrale wurde in 2020 
saniert und muss in diesem Zuge nicht angepasst werden. Die Räume werden bis auf wenige 
Ausnahmen mit Heizkörpern beheizt. Im 4. OG werden die innenliegenden Räume im Bereich 
Musik und Theater über eine Luftheizung, die im Dachbereich direkt darüber verbaut ist, 
beheizt und auch be- und entlüftet. Dieser Bereich muss zwingend überarbeitet werden. Bis 
auf diese Ausnahme wird das Gebäude natürlich über Fenster gelüftet. Bei Sanierung der 
Sanitärkerne sollen diese mit einer mechanischen Lüftung ausgestattet werden, um die 
Gerüche abzuführen. Die oben genannten Punkte sind nur ein Auszug der geplanten 
Maßnahmen. Sie müssen geprüft und bei Bedarf ergänzt werden. Wie bereits weiter oben 
beschrieben, handelt es sich um eine Interimslösung, entsprechend werden möglichst 
effiziente und wirtschaftliche Lösungen erwartet. Ab Sommer 2025 wird das Gebäude leer 
stehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme dürften bei etwas über 10 Mio. EUR brutto (KG 200-
700) liegen. Beginn der Planung: ca. Q2 2025, max. Planungszeit 1,5 Jahre Bauzeit: max. 2 
Jahre Fertigstellung: ca. Q3-Q4 2028 Im Rahmen der Planungen soll geprüft werden, ob eine 
frühzeitige Fertigstellung einzelner Abschnitte möglich ist, um im Zuge des Aufwuchses der 
Klassen den Bedarf an Flächen zu decken. Die nach der Schulentwicklung notwendigen 
Raumkapazitäten an den beiden staatlichen Realschulen sind bereits zum Schuljahr 2025/26 
auch für Ingolstädter Schüler-/innen nicht mehr bedarfsdeckend. Eine schnellstmögliche 
bauliche Umsetzung der notwendigen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen ist deshalb zur 
Sicherstellung der notwendigen Kapazitäten zwingend erforderlich (siehe 
Programmgenehmigung). Gegenstand des Auftrages sind die Grundleistungen der 
Leistungsphasen 1-9 Leistungsbildes Fachplanung Technische Ausrüstung gem. § 55 Abs. 1 
HOAI i. V. m. Anl. 15 Nr. 15.1 in den Anlagengruppen 1, 2, 3, und anteilig 8 (Lph. 4 nur in 
Anlagengruppe 1) sowie folgende besondere Leistungen: - Bestandsaufnahme bzw. 
Überprüfung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Bestandspläne, LPH 1 - Optional: 
Anpassung der Bestandspläne im Bedarfsfall nach Stundenaufwand ggfs. Anpassung nach 
Rücksprache mit dem AG, LPH 1 - Erstellen und Fortschreiben des technischen Teils eines 
Raumbuches (LPH 2, 3 u. 5) - Vertiefte Kostenschätzung nach Positionen einzelner Gewerke 
in LPH 2 - Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung in LPH 3 - Erstellen 
fachübergreifender Betriebsanleitungen (z.B. Betriebshandbuch, Reparaturhandbuch) oder 
computer-aided Facility Management-Konzepte nach vorgegebenem Muster in LPH 8 (gem. 
Beispiel Anlage zu Gebäudebetriebsordner) - Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb 
der Verjährungsfrist, LPH 9
Interne Kennung: 177/24

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71321300 
Beratung im Bereich Sanitärinstallation, 71321400 Beratung im Bereich Belüftung, 71321200 



530469-2025 Page 4/9

Heizungsplanung, 71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen, 
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. . Die Leistungsstufen 
gliedern sich wie folgt: Stufe 1: LPH 1-2 Stufe 2: LPH 3 Stufe 3: LPH 5-7 Stufe 4: LPH 8-9 . 
Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie später abruft. Der Auftraggeber behält 
sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen / Leistungsphasen 
oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken.

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Am Brückenkopf I  
Stadt: Ingolstadt
Postleitzahl: 85051
Land, Gliederung (NUTS): Ingolstadt, Kreisfreie Stadt (DE211)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Die Zuschlagskriterien werden ausschließlich in den 
Vergabeunterlagen aufgeführt. Vertragslaufzeit - max. 18 Monate für Planung, Ausschreibung 
und Einholung der erforderlichen Genehmigungen - max. 24 Monate Bauzeit Fertigstellung: 
ca. Q3-Q4 2028 Mit den Vergabeunterlagen werden den Bewerbern nachfolgende Unterlagen 
zur Verfügung gestellt: - Planungsleistungen: diverse Brandschutzgutachten und 
Mängelprotokolle (Mängelprotokoll vom 15.11.2018, aktuelles Brandschutzprotokoll von der 
Begehung am 24.07.2024) (Ingenieurkontor - BLWS) - Machbarkeitsstudie aus dem Jahre 
2013 (19.04.2013 von Scher + Klimke AG) - Nutzungskonzept - Programmgenehmigung - 
Muster Gebäudebetriebsordner - Pläne HLS Die aktuell beigefügten Qualitätsstandards der 
Stadt Ingolstadt befinden sich derzeit in Bearbeitung. Die Qualitätsstandards werden im 
Vergabeverfahren daher aktualisiert werden. Die aktualisierte Version wird Ihnen gesondert 
übermittelt werden und dann auch Vertragsinhalt werden. Die Fachplanerleistungen 
Technische Ausrüstung - ELT werden in gesonderten europaweiten Vergabeverfahren 
beschafft.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Angaben zur Arbeitsweise
Beschreibung: 1.1 Bitte erläutern Sie Ihr Konzept zum Ablauf der Planungs- und 
Ausschreibungsphase. Gehen Sie dabei auch darauf ein, welche 
Qualitätssicherungsmaßnahmen ergriffen werden, um eine sachgerechte Auftragsabwicklung 
sicherzustellen. Stellen Sie hierbei auch die vorgesehene Kommunikation mit dem 
Auftraggeber und weiteren Projektbeteiligten dar. (WZ 10) 1.2 Stellen Sie gesondert Ihr 
Konzept zum Ablauf der Baudurchführungsphase dar (u.a. Durchführung Objektüberwachung, 
Organisation und Ablauf von Jour-Fixen, Umgang mit Störungen im Bauablauf hinsichtl. 
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Nachtrags- und Änderungsmanagement). Stellen Sie hierbei auch Ihr Konzept zu einer ggf. 
notwendigen Sanierung im laufenden Betrieb (über mehrere Bauabschnitte) vor. (WZ 10) 1.3 
Dem Auftraggeber sind die Themen Nachhaltigkeit und die Energiestandards der Stadt 
Ingolstadt (für Sanierungen KfW Effizienzhaus 70, gemäß Beschluss des Stadtrats 
anzustreben, sofern dies wirtschaftlich darstellbar ist) äußerst wichtig - trotz der reinen 
Zwecksanierung. Zeigen Sie auch hier, ggf. ebenfalls an bereits verwirklichten Projekten, auf, 
wie Sie mit dieser Aufgabenstellung umgehen werden. Wie werden Sie diese Aspekte im 
Rahmen der Planung berücksichtigen? (WZ 10) 1.4 Welche Methoden zur Kostenermittlung 
sowie zur Kosten- und Terminverfolgung haben Sie und wie gehen Sie bei Kosten- bzw. 
Terminabweichungen vor? (WZ 10)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Verfügbarkeit
Beschreibung: Wie werden Sie Ihre grundsätzliche Verfügbarkeit gewährleisten? Wie sind Ihre 
konkreten Reaktionszeiten in der Planungs- und Ausführungsphase? Der Auftraggeber legt 
hier Wert auf eine schnelle Reaktion. Wie stellen Sie sich die Bauleitertätigkeit, insbesondere 
in Bezug auf die Verfügbarkeit vor Ort in der Bauphase, vor? (WZ 10)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Organisation des vorgesehenen Projektteams
Beschreibung: Der Auftraggeber möchte sicherstellen, dass durch das vorgesehene Personal 
die vorgegebenen Termine eingehalten werden. Bitte zeigen Sie anhand eines 
Organigramms, mit welchen personellen Mitteln Sie dies einhalten wollen. Die 
Vertretungsregelungen sind hierbei mit abzubilden. (WZ 10)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals
Beschreibung: 4.1 Berufserfahrung des vorgesehenen Projektleiters / der vorgesehenen 
Projektleiterin (WZ 5) 4.2 Berufserfahrung des vorgesehenen Bauleiters / der vorgesehenen 
Bauleiterin (WZ 5)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Honorar
Beschreibung: Das niedrigste Honorarangebot wird mit 5 Punkten bewertet. Angebote, die 
50% oder mehr über dem niedrigsten Angebot liegen, werden mit 0 Punkten bewertet. 
Angebote zwischen diesen Werten werden linear interpoliert.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
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Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 
Abs. 3 GWB), soweit: . 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; . 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; . 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden; . 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 285 046,81 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Ingenieurbüro Brundobler GmbH
Angebot: 
Kennung des Angebots: #6
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 285 046,81 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 177/24-HLS
Titel: HLS_Stadt Ingolstadt - Hochbauamt_Sanierung und Umbau der Wirtschaftsschule
Datum des Vertragsabschlusses: 11/08/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Stadt Ingolstadt - Hochbauamt
Registrierungsnummer: 09-9001611-50
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Postanschrift: Spitalstraße 3
Stadt: Ingolstadt
Postleitzahl: 85049
Land, Gliederung (NUTS): Ingolstadt, Kreisfreie Stadt (DE211)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Internetadresse: https://prof-rauch-baurecht.de/
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: t:00499412973410
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Internetadresse: https://prof-rauch-baurecht.de/
Rollen dieser Organisation: 
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: Leitweg-ID: 09-0318006-60
Postanschrift: Maximilianstr. 39
Stadt: München
Postleitzahl: 80538
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
https://prof-rauch-baurecht.de/
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
https://prof-rauch-baurecht.de/
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Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 89 2176-2411
Fax: +49 89 2176-2847
Internetadresse: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns
/zentralezustaendigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Ingenieurbüro Brundobler GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE813599827
Postanschrift: Riedenburger Str. 20
Stadt: Kelheim
Postleitzahl: 93309
Land, Gliederung (NUTS): Kelheim (DE226)
Land: Deutschland
E-Mail: ib@brundobler-gmbh.com
Telefon: 09441 298900
Internetadresse: http://brundobler.gmbh
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung
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