

Deutschland-Hamburg: Bauarbeiten für Starkstromleitungen

OJ S 171/2023 06/09/2023

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Bauleistung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Stromnetz Hamburg GmbH

Ort: Hamburg

NUTS-Code: DE60 Hamburg

Land: Deutschland

E-Mail: info@stromnetz-hamburg.de

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.stromnetz-hamburg.de

I.6. Haupttätigkeit(en)

Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Stromkreuzung Luetkensallee ALDI-neu

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Die Deutsche Bahn AG plant und baut eine S-Bahnverbindung zwischen Hamburg-Hasselbrook und Bad Oldesloe (Linie S4 Ost). Drei 110-kV-Kabeltrassen (Ltg. 34, FA2 und FC2) behindern den Neubau der Gleisanlagen und müssen in eine neue Bahnkreuzung umgelegt werden. Ferner beabsichtigt die Stromnetz Hamburg GmbH die Verlegung von ca. 530 m Hochspannungskabeln der Leitung FF1 vom Schaltfeld =E14 der Schaltanlage Jenfeld bis zur Muffengrube am Neumarkt.

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2. Beschreibung

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE60 Hamburg

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Die Deutsche Bahn AG plant und baut eine S-Bahnverbindung zwischen Hamburg-Hasselbrook und Bad Oldesloe (Linie S4 Ost). Drei 110-kV-Kabeltrassen (Ltg. 34, FA2 und FC2) behindern den Neubau der Gleisanlagen und müssen in eine neue Bahnkreuzung umgelegt werden. Ferner beabsichtigt die Stromnetz Hamburg GmbH die Verlegung von ca. 530 m Hochspannungskabeln der Leitung FF1 vom Schaltfeld =E14 der Schaltanlage Jenfeld bis zur Muffengrube am Neumarkt.

II.2.5. Zuschlagskriterien

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

- Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie

Erläuterung:

Es handelt sich vorliegend um eine freiwillige ex-ante-Transparenzbekanntmachung vor Vertragsschluss. Der ursprünglich geschätzte Auftragswert der Ausschreibung, welcher anhand vergleichbarer Projekte aus den Vorjahren kalkuliert wurde, lag mit rund einer Million Euro unterhalb des EU-Schwellenwertes für Bauleistungen. Daher wurde eine nationale Ausschreibung mit 7 Bietern durchgeführt. Zur Angebotsöffnung wurden vier Angebote eingereicht, welche über dem Schwellenwert lagen und im Verhandlungsverfahren verhandelt wurden. Nach der Verhandlung gab es weiterhin vier Angebote, wobei das gemäß Zuschlagskriterien wirtschaftlichste Angebot weiterhin knapp über dem Schwellenwert liegt. Auch nach sorgfältiger Prüfung der Kostenschätzung unter Heranziehung externer fachlicher Unterstützung war ein derartiger Preisanstieg gegenüber Vergleichsprojekten aus den Vorjahren nicht vorhersehbar. Die Stromnetz Hamburg GmbH beabsichtigt daher das Angebot des bestplatzierten Bieters oberhalb der EU-Schwelle zu beauftragen. Der Vertrag wird jedoch erst nach Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung geschlossen. Unter V.2.1) Tag der Zuschlagsentscheidung wurde das Datum 31/03/2023 eingetragen, der Zuschlag ist jedoch noch nicht erteilt.

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag der Zuschlagsentscheidung

31/03/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Epping Rohrvortrieb GmbH + Co KG

Ort: Bocholt

NUTS-Code: DEA34 Borken

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Postanschrift: Neuenfelder Straße 19

Ort: Hamburg

Postleitzahl: 21109

Land: Deutschland

VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein (§ 160 Abs. 1 GWB).

Gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 4 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig,

a) soweit der geltend gemachte Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt wurde (§ 160

Abs. 3 Nr. 1 GWB)

b) soweit Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung

gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs.3 Nr.2 GWB)

c) soweit Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung / Aufforderung zur Angebotsabgabe benannten Frist zur

Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs.3 Nr.3 GWB)

d) soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs.3 Nr.4 GWB)

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

01/09/2023