

Deutschland-Dresden: Überwachungsdienste
OJ S 174/2023 11/09/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG, Infrastrukturprojekte Südost
Postanschrift: Ammonstraße 8
Ort: Dresden
NUTS-Code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 01069
Land: Deutschland
E-Mail: theresa.burkhardt@deutschebahn.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: <http://www.deutschebahn.com>
Adresse des Beschafferprofils: <https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Komplexmaßnahme Bad Schandau Ost
Referenznummer der Bekanntmachung: 21FEI54660

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

79714000 Überwachungsdienste

II.1.3. Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Komplexmaßnahme Bad Schandau Ost

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Hauptort der Ausführung: Bad Schandau

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 2000 h Sicherheitsaufsicht, ca. 1400 h Sicherungsposten, ca. 7600 m Feste Absperrung, ca. 2500 m schnell montierbare Feste Absperrung, ca. 750 m ATWS, ca. 400 h Bahnerdungsberechtigte und Schaltantragsteller, ca. 2520 h Bahnübergangsposten

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/02/2022 Ende: 30/11/2023

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2021/S 247-654852](#)

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 21FEI54660

Bezeichnung des Auftrags:

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Komplexmaßnahme Bad Schandau Ost

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe

14/12/2021

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Postanschrift: Villemombler Straße 76

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 228-94990

Fax: +49 228-9499163

Internet-Adresse: www.bundeskartellamt.de

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

06/09/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil

79714000 Überwachungsdienste

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Hauptort der Ausführung: Bad Schandau

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 2000 h Sicherheitsaufsicht, ca. 1400 h Sicherungsposten, ca. 7600 m Feste Absperrung, ca. 2500 m schnell montierbare Feste Absperrung, ca. 750 m ATWS, ca. 400 h Bahnerdungsberechtigte und Schaltantragsteller, ca. 2520 h Bahnübergangsposten

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/02/2022 Ende: 30/11/2023

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

N5: zusätzliche Sicherungsleistungen

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber /Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Die Leistung wurde auf Grund geänderter Anforderungen an die Sicherung (Anzahl der Bauspitzen) in Sperrpausen erforderlich. Im Rahmen einer Sperrpause darf die Verantwortung für die Sicherung nicht gesplittet werden.

VII.2.3. Preiserhöhung