

Deutschland-Winsen/Luhe: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

OJ S 181/2023 20/09/2023

Berichtigung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Landkreis Harburg - Zentrale Vergabestelle

Postanschrift: Schloßplatz 6

Ort: Winsen/Luhe

NUTS-Code: DE933 Harburg

Postleitzahl: 21423

Land: Deutschland

E-Mail: vergabestelle@LKHarburg.de

Telefon: +49 41716930

Fax: +49 4171693991212

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://www.landkreis-harburg.de>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Östliche Umfahrung Buchholz i. d. N., Neubau einer Kreisstraße von der K 28 nördlich

Reindorfer Weg bis K 13 nördlich Buenser Weg: Objektplanung und Fachplanungsleistungen

Referenznummer der Bekanntmachung: 2023.0425

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

II.1.3. Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4. Kurze Beschreibung

Der Autoverkehr in der Buchholzer Innenstadt kann nicht mehr leistungsfähig abgewickelt werden und eine zukunftsfähige Stadtentwicklung ist wegen der verkehrlichen Situation kaum möglich. Um die vorhandene und prognostizierte zukünftige Verkehrsbelastung der Innenstadt von Buchholz zu vermindern, das Straßennetz neu zu strukturieren und dessen Leistungsfähigkeit zu verbessern, soll eine östliche Ortsumfahrung als Kreisstraße geschaffen werden.

Der Landkreis Harburg bereitet gemeinsam mit der Stadt Buchholz in der Nordheide die Planung der östlichen Ortsumfahrung von Buchholz vor. Die Projektleitung ist beim Betrieb Kreisstraßen angesiedelt.

Die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens ist nach Mitteilung der Unteren Landesplanungsbehörde nicht erforderlich. Stattdessen wird mit einer landesplanerischen

Stellungnahme im Rahmen des straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahrens durch die oberste Landesentwicklungsbehörde festgestellt, ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist.

Die Baukosten werden für die Maßnahme nach aktueller Kostenannahme auf ca. 38,7 Mio. Euro (inklusive Ingenieurbauwerke und Erschließungsstraßen) veranschlagt.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

15/09/2023

VI.6. Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 165-520053](#)

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1. Zu ändernde oder zusätzliche Angaben

VII.1.2. In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes:

Verlängerung Frist

Anstatt:

Tag: 26/09/2023 Ortszeit: 10:00

muss es heißen:

Tag: 04/10/2023 Ortszeit: 10:30

VII.2. Weitere zusätzliche Informationen