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See the notice on TED website 633932-2023 - Ergebnis
Deutschland-Hermeskeil: Dienstleistungen von Ingenieurbüros
OJ S 203/2023 20/10/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Verbandsgemeinde Hermeskeil
Postanschrift: Langer Markt 17
Ort: Hermeskeil
NUTS-Code: DEB25 Trier-Saarburg
Postleitzahl: 54411
Land: Deutschland
E-Mail: vergabestelle@ruwer.de
Telefon: +49 6500918-204
Fax: +49 6500918-100

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: http://www.hermeskeil.de

Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde

Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
Tragwerksplanung Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhütten-Züsch
Referenznummer der Bekanntmachung: Z-002

CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

Art des Auftrags
Dienstleistungen

Kurze Beschreibung
Der Auftrag umfasst die Tragwerksplanung entsprechend § 51 HOAI für den Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses Neuhütten-Züsch.

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/633932-2023
mailto:vergabestelle@ruwer.de?subject=TED
http://www.hermeskeil.de
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Gesamtwert der Beschaffung
Wert ohne MwSt.: 29 186,90 EUR

Beschreibung

Weitere(r) CPV-Code(s)
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

Erfüllungsort
NUTS-Code: DEB25 Trier-Saarburg
Hauptort der Ausführung: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

Beschreibung der Beschaffung
Der Auftrag umfasst die Tragwerksplanung entsprechend § 51 HOAI, für den Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses Neuhütten-Züsch.Es ist eine stufenweise Beauftragung von 
Leistungen der LPH 1-6 Tragwerksplanung vorgesehen. Zusätzlich soll als Besondere 
Leistung der LPH 8 - Objektüberwachung, Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des 
Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen - beauftragt 
werden. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neuhütten - Züsch soll zwischen 
Saarstraße (L 166) und Königsbachtalstraße südlich der Gemeinde Züsch entstehen. Auf dem 
Grundstück mit starker Hanglage und eine Gefälle von ca. 3,4 m soll ein zweigeschossiges 
Gebäude mit eingeschossiger Fahrzeughalle errichtet werden. Von der Königsbachtalstraße 
sind zwei Einfahrten für Pkw und Einsatzfahrzeuge vorgesehen. Die Alarmausfahrt erfolgt auf 
die L166. Insgesamt sind 18 Stellplätze auf dem Grundstück geplant. Nutzungsfläche (NUF):
ErdgeschossFahrzeughalle mit 3 Stellplätzen 193,04 qmUmkleidebereich, Sanitärräume, 
Stiefelwaschanlage, Lager 97,43 qmObergeschossSchulungsraum 60,99 qmTeeküche, 
Putzraum 14,16 qmBüroraum 10,30 qmTechnik/Lager 19,20 qm BGF 503,80 qmBRI 2.363,00 
qm Die Baukosten für die Kostengruppen werden durch den Auslober nach derzeitigem 
Kenntnisstand wie folgt geschätzt (Kostenstand 04/2022): KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion: 
ca. 611.974,79 € (netto)KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen: ca. 203.991,60 € 
(netto)  Projektziele: (A.) Projektziele Tragwerksplanung:- Umsetzung des vorliegenden 
Vorentwurfs Objektplanung- Anpassungsfähigkeit an zukünftigen Bedarf.(B.) Wirtschaftlichkeit, 
Einhalten der Kostenvorgaben; Nachhaltigkeit, LebenszykluskostenDie Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahme ist neben funktionalen Anforderungen von besonderer Bedeutung.Ziel der 
Gebäudeplanung muss es sein, die vorgegebenen Investitionskosten einzuhalten und die 
Lebenszykluskosten zu minimieren. Dies beinhaltet für die Planungs- und Bauphase die 
Schaffung optimierter Flächenwerte sowie eine hochqualitative Konstruktions- und 
Materialwahl. Die Verwendung von ökologisch nachhaltig bewerteten Materialien wird 
gewünscht. Die gewählten Konstruktionen und Materialien sollen im Hinblick auf Sanierung 
und Modernisierung optimiert werden..Rahmentermine: Zur Realisierung des Bauvorhabens 
sind folgende Termine einzuhalten: Der Projektstart soll unmittelbar nach Auftragsvergabe 
erfolgen.Abschluss Vorentwurf: 08/2023; Abgabe LP 3: 10/2023; Abgabe Bauantrag: 01/2024;
Baubeginn: 05/2024;Fertigstellung: 06/2025..Weitere Angaben s. VI.3

Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Vorstellung des Büros und des Projektteams in Bezug auf die 
konkrete Auftragsabwicklung / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Projektanalyse / Herangehensweise an die konkrete Maßnahme / 
Gewichtung: 50
Kostenkriterium - Name: Honorare / Gewichtung: 30
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Angaben zu Optionen
Optionen: nein

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird: nein

Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

Beschreibung

Verfahrensart
Verhandlungsverfahren

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Verwaltungsangaben

Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 008-019029

Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

Auftragsvergabe

Tag des Vertragsabschlusses
05/06/2023

Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag 
erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Weber Ingenieure
Ort: Homburg
NUTS-Code: DEC05 Saarpfalz-Kreis
Postleitzahl: 66424
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/019029-2023
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V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 186,90 EUR

Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Zusätzliche Angaben

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Postanschrift: Stiftsstraße 9
Ort: Mainz
Postleitzahl: 55116
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de
Telefon: +49 6131162234
Fax: +49 6131162113

Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 
§ 160 (3) GWB
.
Der Antrag ist unzulässig, soweit:
.
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 
Absatz 2 bleibt unberührt,
.
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
.
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
.
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
17/10/2023

mailto:vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de?subject=TED

