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See the notice on TED website

676081-2023 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architekturbüros – Sanierung Nebengebäude und Anbau 
Aula Grund- und Mittelschule, Schulverband Kirchheim i. Schw., Offenes Verfahren, 
Objektplanung LPH 6-9, Gebäude und Innenräume, gem. § 33 ff HOAI 2021
OJ S 214/2023 07/11/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Schulverband Kircheim i. Schw.
E-Mail: VgV@meixner-partner.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Sanierung Nebengebäude und Anbau Aula Grund- und Mittelschule, Schulverband 
Kirchheim i. Schw., Offenes Verfahren, Objektplanung LPH 6-9, Gebäude und Innenräume, 
gem. § 33 ff HOAI 2021
Beschreibung: Gegenstand des Auftrags sind Leistungen der Objektplanung Gebäude und 
Innenräume für die Sanierung Nebengebäude und den Anbau Aula, gem. § 33 ff HOAI 2021, 
LPH 6 bis 9, bei stufenweiser Beauftragung. Ggf. werden auch verschiedene besondere 
Leistungen beauftragt werden, beispielsweise die Überwachung der Mängelbeseitigung. Diese 
Vergabe betrifft den verbliebenen Gebäudeteil (Nebengebäude), der in den 70er Jahren 
erbaute wurde. Das Nebengebäude soll unter Berücksichtigung neuer Förderrichtlinien nach 
den gleichen Standards wie das Hauptgebäude saniert werden. Zu berücksichtigen ist, eine 
Umnutzung der Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung zu ermöglichen. Im Frühjahr 2022 
wurde vorab eine Lüftungsanlage in das Nebengebäude eingebaut, die Heizungsanlage wird 
aus dem Hauptgebäude genutzt. Der Sanierungsteil umfasst eine BGF inkl. Dachraum von ca. 
2.300 m². Der Neubau der Aula umfasst 640 m². Ein Architekturbüro ist derzeit mit der LPH 1-
5 beauftragt. Diese Leistungen sind zu übernehmen. Für den Fall, dass sich der Vorbefasste 
beteiligt, und grundsätzlich, werden die Unterlagen den Bietern bestmöglich zur Verfügung 
gestellt, um alle Bieter auf denselben Informationsstand zubringen. Bei diesem Projekt werden 
Förderungen beantragt werden. Zeitschiene: Die Angebotswertung findet im Sommer 2023 
statt. Die Auftragsvergabe und der Projektstart erfolgen unmittelbar nach Vergabe. Der 
Baubeginn muss im Herbst 2023 erfolgen. Die Fertigstellung soll zum 01.08.2025, die 
Inbetriebnahme zum 01.09.2025 erfolgen.
Kennung des Verfahrens: 21222596-edb2-4598-9ffe-2fc37791952f
Verfahrensart: Offenes Verfahren

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden, 
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
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Prüfstellen, 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie 
planungsbezogene Leistungen, 71251000 Dienstleistungen von Architekturbüros und 
Bauabnahme

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Kirchheim i. Schw.
Postleitzahl: 87757
Land, Gliederung (NUTS): Unterallgäu (DE27C)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Sanierung Nebengebäude und Anbau Aula Grund- und Mittelschule, Schulverband 
Kirchheim i. Schw., Offenes Verfahren, Objektplanung LPH 6-9, Gebäude und Innenräume, 
gem. § 33 ff HOAI 2021
Beschreibung: Gegenstand des Auftrags sind Leistungen der Objektplanung Gebäude und 
Innenräume für die Sanierung Nebengebäude und den Anbau Aula, gem. § 33 ff HOAI 2021, 
LPH 6 bis 9, bei stufenweiser Beauftragung. Ggf. werden auch verschiedene besondere 
Leistungen beauftragt werden, beispielsweise die Überwachung der Mängelbeseitigung. Diese 
Vergabe betrifft den verbliebenen Gebäudeteil (Nebengebäude), der in den 70er Jahren 
erbaute wurde. Das Nebengebäude soll unter Berücksichtigung neuer Förderrichtlinien nach 
den gleichen Standards wie das Hauptgebäude saniert werden. Zu berücksichtigen ist, eine 
Umnutzung der Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung zu ermöglichen. Im Frühjahr 2022 
wurde vorab eine Lüftungsanlage in das Nebengebäude eingebaut, die Heizungsanlage wird 
aus dem Hauptgebäude genutzt. Der Sanierungsteil umfasst eine BGF inkl. Dachraum von ca. 
2.300 m². Der Neubau der Aula umfasst 640 m². Ein Architekturbüro ist derzeit mit der LPH 1-
5 beauftragt. Diese Leistungen sind zu übernehmen. Für den Fall, dass sich der Vorbefasste 
beteiligt, und grundsätzlich, werden die Unterlagen den Bietern bestmöglich zur Verfügung 
gestellt, um alle Bieter auf denselben Informationsstand zubringen. Bei diesem Projekt werden 
Förderungen beantragt werden. Zeitschiene: Die Angebotswertung findet im Sommer 2023 
statt. Die Auftragsvergabe und der Projektstart erfolgen unmittelbar nach Vergabe. Der 
Baubeginn muss im Herbst 2023 erfolgen. Die Fertigstellung soll zum 01.08.2025, die 
Inbetriebnahme zum 01.09.2025 erfolgen.
Interne Kennung: 001

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden, 
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
Prüfstellen, 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie 
planungsbezogene Leistungen, 71251000 Dienstleistungen von Architekturbüros und 
Bauabnahme
Optionen: 
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Beschreibung der Optionen: Das genannte Ende bezieht sich auf den Abschluss der LPH 8 
(inkl. Rechnungsnachlauf). Die LPH 9 läuft darüber hinaus. Eine Verlängerung des Auftrags 
kann insbesondere dann eintreten, wenn sich das Projekt unerwartet verzögert.

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Kirchheim i. Schw.
Postleitzahl: 87757
Land, Gliederung (NUTS): Unterallgäu (DE27C)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 31/10/2023
Enddatum der Laufzeit: 30/12/2025

5.1.4.  Verlängerung
Weitere Informationen zur Verlängerung: Beabsichtigt ist eine stufenweise Beauftragung: 
Stufe 1: LPH 6-7, gem. § 34 f HOAI 2021 Stufe 2: LPH 8-9, gem. § 34 f HOAI 2021 Zunächst 
wird nur die Stufe 1 beauftragt. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der weiteren Stufen 
oder etwaiger besonderer Leistungen besteht nicht.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: A) Darlegung des Projektteams (mit Unterkriterien)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 35
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: B) Darlegung der Herangehensweise an die konkrete Planungaufgabe (mit 
Unterkriterien)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: C) Honorar
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 25

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
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Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Verstöße im Sinne von § 135 Abs. 1 GWB 
(Unwirksamkeit des Vertrages) sind in einem Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 
Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als 6 Monate nach 
Vertragsschluss geltend zu machen. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im EU-
Amtsblatt bekanntgemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der EU (§ 135 Abs. 2 GWB). Ein Nachprüfungsverfahren ist nur bei Einhaltung nachfolgender 
Voraussetzungen zulässig: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die der Teilnehmer/Bieter im 
Vergabeverfahren erkannt hat, sind gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Kenntnis zu rügen. Der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt 
unberührt. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 
sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur 
Teilnahme bzw. zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Teilnahme bzw. zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist binnen 
15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen 
zu wollen, einzureichen (§ 160 Abs.3 GWB).
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Regierung 
von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Schulverband Kircheim i. Schw.
Beschaffungsdienstleister: Meixner + Partner GmbH
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Offizielle Bezeichnung: Architekturbüro Axmann Weiß GmbH

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

8. Organisationen

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: esender_hub@bescha.bund.de

mailto:esender_hub@bescha.bund.de
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Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Schulverband Kircheim i. Schw.
Registrierungsnummer: DE 296716284
Postanschrift: Marktplatz 6
Stadt: Kirchheim i. Schwaben
Postleitzahl: 87757
Land, Gliederung (NUTS): Unterallgäu (DE27C)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Meixner+Partner GmbH Verfahrensbetreuung
E-Mail: VgV@meixner-partner.de
Telefon: +49 8215010522
Fax: +49 8215010510
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: DE 811335517
Postanschrift: Maximilianstraße 39
Stadt: München
Postleitzahl: 80534
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Meixner + Partner GmbH
Registrierungsnummer: DE 226852359
Abteilung: Verfahrensbetreuung
Postanschrift: Gögginger Straße 93
Stadt: Augsburg
Postleitzahl: 86199
Land, Gliederung (NUTS): Augsburg, Kreisfreie Stadt (DE271)
Land: Deutschland
E-Mail: VgV@meixner-partner.de
Telefon: +49 8215010522
Fax: +49 8215010510
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister

8.1.  ORG-0004

mailto:VgV@meixner-partner.de
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Offizielle Bezeichnung: Architekturbüro Axmann Weiß GmbH
Registrierungsnummer: DE 312826798
Postanschrift: Stadtstraße 11
Stadt: Burgau
Postleitzahl: 89331
Land, Gliederung (NUTS): Günzburg (DE278)
Land: Deutschland
E-Mail: info@axmann-weiss.de
Telefon: +49 82224149330
Internetadresse: https://www.axmann-weiss.de/
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Offizielle Bezeichnung: Günter Axmann-Finkel, Christian Weiß
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1e8b57e5-f585-438a-b3f5-c4da663d6ea1  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/11/2023 13:59:45 (UTC+00:00) 
Westeuropäische Zeit, GMT
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 676081-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 214/2023
Datum der Veröffentlichung: 07/11/2023

mailto:info@axmann-weiss.de
https://www.axmann-weiss.de/
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