

**Deutschland-Dresden: Bauarbeiten für Tunnel, Schächte und Unterführungen**

OJ S 217/2023 10/11/2023

Berichtigung

Bauleistung

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

**Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

---

**I.1. Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: SachsenEnergieBau GmbH

Postanschrift: Friedrich-List-Platz 2

Ort: Dresden

NUTS-Code: DED Sachsen

Postleitzahl: 01069

Land: Deutschland

E-Mail: [Anett.Scheffler@SachsenEnergie.de](mailto:Anett.Scheffler@SachsenEnergie.de)

Telefon: +49 0351 /5630/54316

**Internet-Adresse(n):**Hauptadresse: <https://www.sachsen-energiebau.de>**Abschnitt II: Gegenstand**

---

**II.1. Umfang der Beschaffung****II.1.1. Bezeichnung des Auftrags**

SB2020 TA1.2 Los 2.1 Mediendüker

**II.1.2. CPV-Code Hauptteil**

45221200 Bauarbeiten für Tunnel, Schächte und Unterführungen

**II.1.3. Art des Auftrags**

Bauftrag

**II.1.4. Kurze Beschreibung**

Herstellung einer 272 m langen Unterquerung, Rohrvortrieb nach DWA-A 125, der Gleisanlagen mit einem begehbaren Düker DN3000 am Standort Nossener Brücke als Ersatz für die Ablösung einer bestehenden Medienbrücke mit einer FW-Anlage 2xDN600, MS-Kabel und Fernmeldeanlagen. Neben dem Düker sind die weiteren Bauwerke (BW) Absperrbauwerk, Dükerunterhaupt und Dükeroberhaupt, jeweils in dauerhaft verbleibenden Bohrpfahlwänden, erforderliche Baubehelfe, Bohrpfahlwände zur Böschungssicherung, sowie Gräben und Gruben für die zu verändernden Leitungsanlagen FW, MS, FM, TW und AW herzustellen. Die Bauwerke werden mit Stahlbau für die Versorgungsanlagen und Bedien- und Wartungswege sowie mit Anlagen der Technische Gebäudeausrüstung (TGA) ausgestattet. Wegen der Unterquerung der Gleisanlagen werden auch Leistungen zum manuellen und maschinellen Stopfen der Gleisanlagen und Sicherungsleistungen im Gleisbereich erforderlich.

**Abschnitt VI: Weitere Angaben**

---

## **VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung**

07/11/2023

## **VI.6. Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung**

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 165-519506](#)

## **Abschnitt VII: Änderungen**

---

### **VII.1. Zu ändernde oder zusätzliche Angaben**

#### **VII.1.2. In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text**

Abschnitt Nummer: VI.3

Anstatt:

Das Vergabeverfahren wird für alle Leistungen einheitlich als Offenes Verfahren gemäß § 119 Abs. 3 GWB i.V.m. § 13 Abs. 1 i. V. m. § 14 SektVO geführt.

Es sind innerhalb der unter Punkt IV.2.2. angegebenen Frist (24.11.2023,10:00 Uhr) Angebote mit den geforderten Erklärungen und Nachweise abzugeben/einzureichen.

Die Angebote (einschl. aller geforderten Unterlagen) sind elektronisch über die folgende Internetadresse einzureichen: [www.sachsen-energiebau.de/ava](http://www.sachsen-energiebau.de/ava) (Verg.-Nr.: 641.0/N/23).

muss es heißen:

Das Vergabeverfahren wird für alle Leistungen einheitlich als Offenes Verfahren gemäß § 119 Abs. 3 GWB i.V.m. § 13 Abs. 1 i. V. m. § 14 SektVO geführt.

Es sind innerhalb der unter Punkt IV.2.2. angegebenen Frist (29.11.2023,10:00 Uhr) Angebote mit den geforderten Erklärungen und Nachweise abzugeben/einzureichen.

Die Angebote (einschl. aller geforderten Unterlagen) sind elektronisch über die folgende Internetadresse einzureichen: [www.sachsen-energiebau.de/ava](http://www.sachsen-energiebau.de/ava) (Verg.-Nr.: 641.0/N/23).

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Anstatt:

Tag: 24/11/2023 Ortszeit: 10:00

muss es heißen:

Tag: 29/11/2023 Ortszeit: 10:00

### **VII.2. Weitere zusätzliche Informationen**