See the notice on TED website

712540-2024 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbiiros und
Prifstellen — Erweiterung und Umbau der Erich-Kastner-Schule - Planungsleistungen -
Objektplanung Gebaude und Innenrdaume

OJ S 228/2024 22/11/2024

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Stockelsdorf
E-Mail: info@stockelsdorf.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Erweiterung und Umbau der Erich-Kastner-Schule - Planungsleistungen - Objektplanung
Gebaude und Innenrdume
Beschreibung: Objektplanung Gebaude und Innenraume gem. § 34 HOAI, LPH 1-9,
stufenweise Beauftragung, Besondere Leistungen
Kennung des Verfahrens: b8a24852-f081-4b03-b3b4-c56f442d7629
Vorherige Bekanntmachung: 137335-2024
Interne Kennung: FG 2884 24 029
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und
Ingenieurbiros und Prufstellen

2.1.2. Erfillungsort
Stadt: Stockelsdorf
Postleitzahl: 23617
Land, Gliederung (NUTS): Ostholstein (DEF08)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgyv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000
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Titel: Erweiterung und Umbau der Erich-Kastner-Schule - Planungsleistungen - Objektplanung
Gebaude und Innenrdume

Beschreibung: Die Gemeinde Stockelsdorf beabsichtigt die Erweiterung (1. BA) und den
Umbau (2. BA) der Erich-Kastner-Schule in der Dorfstrale 22 in Stockelsdorf. Die
Baumalinahme soll in zwei Bauabschnitten realisiert werden. Zunachst soll im 1. BA die
Erweiterung betriebsbereit hergestellt werden. Die Vorentwurfs-, Entwurfs- und
Bauantragsplanung sollen mdglichst im V. Quartal 2024 abgeschlossen werden, sodass nach
erteilter Baugenehmigung die Ausfihrungsplanung, Ausschreibungen und Beauftragungen der
Bauleistungen in 2025 erfolgen konnen. Die bauliche Realisierung des 1. BA soll
schwerpunktmafig ab dem Ill. Quartal 2025 erfolgen und zu den Sommerferien 2026
betriebsbereit abgeschlossen werden. Im 2. BA sollen dann die erforderlichen Umbauten im
Bestandsgebaude erfolgen. Fur die bauliche Erweiterung und Umnutzung im Bestand wurde
eine Konzeptstudie erarbeitet, die als Grundlage fur die Bauaufgabe dient und exemplarisch
den Flachenbedarf und die funktionale Zuordnung der Nutzungsbereiche darstellt. Davor
wurde eine differenzierte Bedarfsplanung LP 0 mit den beteiligten Nutzern unter Federfihrung
einer Architektin und Schulbauberaterin durchgefihrt. Die geplanten BaumalRnahmen dienen
zur Schaffung der erforderlichen Nutzflachen flr die quantitativen und qualitativen
Anforderungen fur einen zukunftsorientierten Ganztagesschulbetrieb auf Basis der
Bedarfsplanung. Im Rahmen der Gebaudeplanung kann die vorliegende Konzeptstudie vertieft
und optimiert werden oder eine alternative Losung entwickelt werden. Die erforderliche BGF
fur den Anbau betragt ca. 737 m2. Das Bestandsgebdude umfasst ca. 1.193 m? BGF. Die vom
Umbau voraussichtlich betroffenen Flachen umfassen ca. 842 m?. Die Gebaudeteile bestehen
aus zwei Vollgeschossen. Das Projekt ist so zu planen, dass die BaumalRnahme &ffentlich
gefordert werden kann. Fur die Erweiterung (1. BA) werden fur die KG 300 ca. 2.613.109,- €
netto und auf die KG 400 ca. 879.412,- € netto veranschlagt. Fur die Umbaumalnahmen im
Bestand (2. BA) werden fir die KG 300 ca. 778.319,- € netto und auf die KG 400 ca. 283.025,-
€ netto veranschlagt. Die 0.g. Gesamtkosten sind dabei als Obergrenzen zu verstehen, an
denen sich die Leistungen in allen Leistungsphasen auszurichten haben. Zu diesem Zweck
werden Buros zur Teilnahme am Wettbewerb aufgefordert, die das Leistungsbild
Objektplanung Gebaude gemal § 34 HOAI abdecken und in der Vergangenheit ahnliche
MalRnahmen umgesetzt haben. Folgendes Verfahren wird durchgefuhrt: In Phase 1 werden
potentielle Bewerber zur Teilnahme aufgefordert und reichen den Teilnahmeantrag mit den
geforderten Nachweisen ein. In Phase 2 werden die eingegangen Teilnahmeantrage gepruft
und die Anzahl der zugelassenen Bewerber wird beschrankt. Die Bewerber der Phase 2
werden gesondert zu einem Verhandlungsverfahren aufgefordert. Die Vergabe der
Planungsleistungen gem. HOAI erfolgt stufenweise. Verfahrensbezogene Vergabeunterlagen
sind auf der E-Vergabeplattform zum Verfahren unter https://www.meinauftrag.rib.de/public
/DetailsByPlatformldAndTenderld/platformld/7/tenderld/121008519 eingestellt.

Interne Kennung: FG 2884 24 029

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und
Ingenieurbiros und Prufstellen

5.1.2. Erfullungsort
Stadt: Stockelsdorf
Postleitzahl: 23617
Land, Gliederung (NUTS): Ostholstein (DEF08)
Land: Deutschland
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5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 01/07/2024
Enddatum der Laufzeit: 01/07/2032

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Gesamthonorar (Formblatt 11-7-1)
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 3
Kriterium:
Art: Qualitat
Beschreibung: Qualitat der zu erwartenden Leistung im Hinblick auf den hier
ausgeschriebenen Auftragsgegenstand, allgemeine Kompetenzen
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 5
Kriterium:
Art: Qualitat
Beschreibung: Gewahrleistung von Kosten- und Terminsicherheit in der Planung und in der
Baudurchfiihrung
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 3
Kriterium:
Art: Qualitat
Beschreibung: Kommunikation, Kooperation und Verfugbarkeit der fur die Dienstleistung
verantwortlichen Personen
Kategorie des Festwert-Zuschlagskriteriums: Fester Wert (insgesamt)
Zuschlagskriterium — Zahl: 4

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberpri]fungsstelle: Vergabekammer beim Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein
Informationen (iber die Uberpriifungsfristen: Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften
Uber das Nachprifungsverfahren vor den Vergabekammern (§ 155 ff. GWB). Gemaf § 160
Abs. 3 S. 1 GWB ist ein Nachprufungsantrag unzulassig, soweit: 1. der Antragsteller den
geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt
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unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertugt werden, 3.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber gerlgt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Ein wirksam erteilter
Zuschlag kann nicht aufgehoben werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Ist der Zuschlag bereits
erteilt, kann die Unwirksamkeit eines Vertrages nach § 135 Abs. 2 GWB nur festgestellt
werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den Auftraggeber Uber den Abschluss
des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht
worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU.

Organisation, die weitere Informationen fir die Nachprifungsverfahren bereitstellt:
Gebaudemanagement Schleswig-Holstein AGR

Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird: Gemeinde Stockelsdorf
Organisation, die die Zahlung ausfuhrt: Gemeinde Stockelsdorf

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Stockelsdorf
Beschaffungsdienstleister: Gebaudemanagement Schleswig-Holstein AGR

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 510 150,41 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: SSO Schinemann Soltau Architekten
Angebot:
Kennung des Angebots: SSO Schinemann Soltau Architekten
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert der Ausschreibung: 510 150,41 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Rang in der Liste der Gewinner: 1
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: FG 2884 24 029
Titel: Erweiterung und Umbau der Erich-Kastner-Schule - Planungsleistungen - Objektplanung
Gebaude und Innenrdume
Datum der Auswahl des Gewinners: 03/07/2024
Datum des Vertragsabschlusses: 19/07/2024
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Stockelsdorf

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
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Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 4
8. Organisationen

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer beim Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein
Registrierungsnummer: t:04319884640
Postanschrift: Disternbrooker Weg 94
Stadt: Kiel
Postleitzahl: 24105
Land, Gliederung (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefon: +49 431-988-4542
Fax: +49 431-988-4702
Rollen dieser Organisation:
Uberpriifungsstelle

8.1. ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Gebaudemanagement Schleswig-Holstein AOR
Registrierungsnummer: t:04315992300
Postanschrift: Kiterstralde 30
Stadt: Kiel
Postleitzahl: 24103
Land, Gliederung (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Land: Deutschland
E-Mail: E-Vergabe-Fbdl@gmsh.de
Telefon: +49 431-599-2300
Fax: +49 431-599-1510
Internetadresse: http://www.gmsh.de
Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister
Organisation, die weitere Informationen fir die Nachprufungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-9000
Offizielle Bezeichnung: SSO Schinemann Soltau Architekten
GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleinstunternehmen
Registrierungsnummer: DE306357906
Postanschrift: Koberg 8
Stadt: Lubeck
Postleitzahl: 23552
Land, Gliederung (NUTS): Lubeck, Kreisfreie Stadt (DEF03)
Land: Deutschland
E-Mail: soltau@sso-architekten.de

Telefon: 000
Rollen dieser Organisation:
Bieter

Wirtschaftlicher Eigentiimer:
Offizielle Bezeichnung: SSO Schinemann Soltau Architekten
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8.1.

8.1.

Staatsangehdrigkeit des Eigentumers: Deutschland
Postanschrift: Koberg 8

Stadt: Lubeck

Postleitzahl: 23552

Land, Gliederung (NUTS): Lubeck, Kreisfreie Stadt (DEF03)
Land: Deutschland

E-Mail: soltau@sso-architekten.de

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

ORG-9001

Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Stockelsdorf
Registrierungsnummer: 1:045149010
Postanschrift: Ahrensboker Stralle 7

Stadt: Stockelsdorf

Postleitzahl: 23617

Land, Gliederung (NUTS): Ostholstein (DEF08)
Land: Deutschland

E-Mail: info@stockelsdorf.de

Telefon: +49 045149010

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet
Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird
Organisation, die die Zahlung ausfuhrt

ORG-9002

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des

Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

712540-2024

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6429a9ba-b8c2-4a1c-8049-bd1345e029f3 - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder

Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 21/11/2024 11:47:00 (UTC+01:00)

Mitteleuropaische Zeit, Westeuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfigbar ist: Deutsch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 712540-2024

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 228/2024
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Datum der Verdoffentlichung: 22/11/2024
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