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See the notice on TED website

761771-2023 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architekturbüros – Neubau Antoniuskindergarten Hirschau
OJ S 242/2023 15/12/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Sonderregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Forster-Dorfner´sche Spital- und Krankenhausstiftung
E-Mail: martin.beck@hirschau.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung 
des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Sozialwesen

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Neubau Antoniuskindergarten Hirschau
Beschreibung: Der fast zentral in Hirschau gelegene Antonius-Kindergarten, 4-gruppig, erbaut 
1969, saniert und erweitert im Jahr 1996, soll nach Diskussion und Kostengegenüberstellung 
im Stadtrat nun neu gebaut werden. Eigentümerin des Kindergartens ist die Forster-
Dorfner'sche Spital- und Krankenhausstiftung Hirschau, vertreten durch die Stadt Hirschau, 
Rathausplatz 1, 92242 Hirschau. Ein Architekturbüro wird mit Vergabeverfahren (VgV) 
gesucht. Der Kindergarten, erdgeschossig, hat bisher eine überbaute Fläche von rd. 550 m2 
und einen umbauten Raum ca. 2.200 cbm. · Geplant wird ein neuer 5- bis 6-gruppiger 
Kindergarten mit 3 Kindergartengruppen und 2 bis 3 Gruppen für die Kinderkrippe, evtl. auch 
noch größer. Bisher hatte der Kindergarten 4 Gruppen, 2 x Kindergarten, 2 x Krippe. Der 
Kindergarten hat ein pädagogisches Konzept, das bei dem Neubau mit dem Stadtrat und der 
Kindergartenleitung abzustimmen ist. Überlegungen sind anzustellen, u.a. in Bezug auf 
Energetik, Nachhaltigkeit, Baustoffe, Baukörper und Zweckmäßigkeit. Der Neubau wird ein 
Ersatzbau auf dem vorhandenen, rd. 3.000 m2 großen Grundstück. Die bisher im Raum 
stehenden Baukosten beziffern sich auf etwa 3 Mio. Euro. Bei der Umsetzung wird für die 
Auftragsvergabe von einem Jahr Planung und einem Jahr Bauzeit ausgegangen. Ein Teil des 
Kindergartens ist schon in einem nahen gelegenen Container-Kindergarten umgezogen. Bei 
Abbruch erfolgt dann der komplette Umzug des Kindergartens in den Container als 
Zwischenlösung. Während der Bauarbeiten braucht somit auf den laufenden 
Kindergartenbetrieb keine Rücksicht genommen werden. Aufgrund der bekannten baulichen 
Probleme mit dem vorhandenen Bestandsbau (undichtes Dach mit verzinkter Dachhaut mit 
innenliegenden Dachrinnen und Abläufen), der teilweise maroden Haustechnik aus den 
1960iger Jahren und der aufgrund des Raumprogrammes neu anzulegenden 
Innenraumstruktur, war ein Ergebnis der bisherigen Planungen, den vorhandenen Bestand bis 
auf der vorhandenen Keller zurück zubauen. Im Zuge der Planungen ist zu untersuchen, ob 
der 1996 angebaute Bewegungsraum, ggf. nicht doch erhalten werden kann. Der auf der 
östlichen Seite 1996 ausgeführte Anbau verfügt über ein Kellergeschoß. Im Keller befinden 
sich die Anschlüsse von Strom, Telekom, Wasser, Abwasser und auch der Fernwärme inkl. 
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der Übergabestation. Der Neubau des Kindergartens ist auf die beiden städt. Grundstücke 
Flur Nr. 2027 und 2030, Gemarkung Hirschau, begrenzt. Wobei für den vorhandenen 
Spielgarten inkl. der Spielgeräte größtmöglich Rücksicht zu nehmen ist.
Kennung des Verfahrens: 3d3cc68f-3c47-49d4-a49b-2a9dc18b17ac
Interne Kennung: 2023/S 124-389442
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Hirschau
Postleitzahl: 92242
Land, Gliederung (NUTS): Amberg-Sulzbach (DE234)
Land: Deutschland

2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 277 178,52 EUR

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Neubau Antoniuskindergarten Hirschau
Beschreibung: Der fast zentral in Hirschau gelegene Antonius-Kindergarten, 4-gruppig, erbaut 
1969, saniert und erweitert im Jahr 1996, soll nach Diskussion und Kostengegenüberstellung 
im Stadtrat nun neu gebaut werden. Eigentümerin des Kindergartens ist die Forster-
Dorfner'sche Spital- und Krankenhausstiftung Hirschau, vertreten durch die Stadt Hirschau, 
Rathausplatz 1, 92242 Hirschau. Ein Architekturbüro wird mit Vergabeverfahren (VgV) 
gesucht. Der Kindergarten, erdgeschossig, hat bisher eine überbaute Fläche von rd. 550 m2 
und einen umbauten Raum ca. 2.200 cbm. · Geplant wird ein neuer 5- bis 6-gruppiger 
Kindergarten mit 3 Kindergartengruppen und 2 bis 3 Gruppen für die Kinderkrippe, evtl. auch 
noch größer. Bisher hatte der Kindergarten 4 Gruppen, 2 x Kindergarten, 2 x Krippe. Der 
Kindergarten hat ein pädagogisches Konzept, das bei dem Neubau mit dem Stadtrat und der 
Kindergartenleitung abzustimmen ist. Überlegungen sind anzustellen, u.a. in Bezug auf 
Energetik, Nachhaltigkeit, Baustoffe, Baukörper und Zweckmäßigkeit. Der Neubau wird ein 
Ersatzbau auf dem vorhandenen, rd. 3.000 m2 großen Grundstück. Die bisher im Raum 
stehenden Baukosten beziffern sich auf etwa 3 Mio. Euro. Bei der Umsetzung wird für die 
Auftragsvergabe von einem Jahr Planung und einem Jahr Bauzeit ausgegangen. Ein Teil des 
Kindergartens ist schon in einem nahen gelegenen Container-Kindergarten umgezogen. Bei 
Abbruch erfolgt dann der komplette Umzug des Kindergartens in den Container als 
Zwischenlösung. Während der Bauarbeiten braucht somit auf den laufenden 
Kindergartenbetrieb keine Rücksicht genommen werden. Aufgrund der bekannten baulichen 
Probleme mit dem vorhandenen Bestandsbau (undichtes Dach mit verzinkter Dachhaut mit 
innenliegenden Dachrinnen und Abläufen), der teilweise maroden Haustechnik aus den 
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1960iger Jahren und der aufgrund des Raumprogrammes neu anzulegenden 
Innenraumstruktur, war ein Ergebnis der bisherigen Planungen, den vorhandenen Bestand bis 
auf der vorhandenen Keller zurück zubauen. Im Zuge der Planungen ist zu untersuchen, ob 
der 1996 angebaute Bewegungsraum, ggf. nicht doch erhalten werden kann. Der auf der 
östlichen Seite 1996 ausgeführte Anbau verfügt über ein Kellergeschoß. Im Keller befinden 
sich die Anschlüsse von Strom, Telekom, Wasser, Abwasser und auch der Fernwärme inkl. 
der Übergabestation. Der Neubau des Kindergartens ist auf die beiden städt. Grundstücke 
Flur Nr. 2027 und 2030, Gemarkung Hirschau, begrenzt. Wobei für den vorhandenen 
Spielgarten inkl. der Spielgeräte größtmöglich Rücksicht zu nehmen ist.
Interne Kennung: 2023/S 124-389442

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Stufe 1 - LPH 1-2 Stufe 2 - LPH 3-4 Stufe 3 - LPH 5-7 Stufe 4 - 
LPH 8-9 Die Beauftragung erfolgt stufenweise, zunächst für die Stufe 1. Es ist beabsichtigt, 
weitere Stufen zu beauftragen. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung der Stufen 2-4 
besteht jedoch nicht.

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Arnstorf
Postleitzahl: 94424
Land, Gliederung (NUTS): Rottal-Inn (DE22A)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2023
Enddatum der Laufzeit: 01/07/2030

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 277 178,52 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Beschreibung: Vorstellung des vorgesehenen Projektteams
Kriterium: 
Art: Qualität
Beschreibung: Darstellung der Arbeitsweise
Kriterium: 
Art: Qualität
Beschreibung: Darstellung der Methoden zur Überwachung und Einhaltung der Kosten und 
Termine sowie des Berichtswesens an den Auftraggeber
Kriterium: 
Art: Qualität
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Beschreibung: Arbeitsweise der Bauleitung in LPH 8
Kriterium: 
Art: Preis
Beschreibung: Honorar

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Nordbayern - Regierung von Mittelfranken
Informationen über die Überprüfungsfristen: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 
GWB unzulässig, soweit: - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat, - Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens 
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe, - der Nachprüfungsantrag ist 
ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Forster-
Dorfner´sche Spital- und Krankenhausstiftung
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Forster-
Dorfner´sche Spital- und Krankenhausstiftung
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Forster-
Dorfner´sche Spital- und Krankenhausstiftung
Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird: Forster-Dorfner´sche Spital- und 
Krankenhausstiftung
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 277 178,52 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
Rahmenvereinbarung: 
Neu geschätzter Wert der Rahmenvereinbarung: 277 178,52 EUR

6.1.3.  Nicht erfolgreiche Bieter
Nicht erfolgreiche Bieter
: 
Leiter der anbietenden Partei: Architekturbüro Naumann
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 277 178,52 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
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Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

8. Organisationen

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Forster-Dorfner´sche Spital- und Krankenhausstiftung
Registrierungsnummer: 0000
Postanschrift: Rathausplatz 1
Stadt: Hirschau
Postleitzahl: 92242
Land, Gliederung (NUTS): Amberg-Sulzbach (DE234)
Land: Deutschland
E-Mail: martin.beck@hirschau.de
Telefon: +49 962281117
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Architekturbüro Naumann
Registrierungsnummer: 0000
Postanschrift: Maximilian-Karl-Straße 5
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93051
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
E-Mail: info@ab-naumann.de
Telefon: +49 941920360
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei

mailto:esender_hub@bescha.bund.de
mailto:martin.beck@hirschau.de
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8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Nordbayern - Regierung von Mittelfranken
Registrierungsnummer: 0000
Postanschrift: Promenade 27 (Schloss)
Stadt: Ansbach
Postleitzahl: 91511
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 981531277
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e2389067-cd62-40e9-b6d3-23377c978db1  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Sonderregelung
Unterart der Bekanntmachung: 33
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/12/2023 00:00:00 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 761771-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 242/2023
Datum der Veröffentlichung: 15/12/2023
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