See the notice on TED website

769757-2024 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Ingenieurbiros — Erweiterung und Umbau RoBdorfschule
Nirtingen - Leistungen der Technischen Ausriistung, Anlagengruppen 4, 5 und 6,
Leistungsphasen 1-3 und 5-9 gemaR §§ 53 ff. HOAI

OJ S 244/2024 16/12/2024

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gebaudewirtschaft (GWN) Stadt Nirtingen
E-Mail: claudio.alagna@gw-nuertingen.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskorperschaft kontrolliertes
offentliches Unternehmen
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: Erweiterung und Umbau RoRdorfschule Nurtingen - Leistungen der Technischen
Ausrustung, Anlagengruppen 4, 5 und 6, Leistungsphasen 1-3 und 5-9 gemalf} §§ 53 ff. HOAI
Beschreibung: Die Gebaudewirtschaft (GWN) Stadt Nartingen beabsichtigt die Erweiterung
und den Umbau der RoRRdorfschule (Grundschule) in Nurtingen. Wegen steigender
Schulerzahlen und des gesetzlichen Anspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026 ist eine
entsprechende Anpassung und Erweiterung der Rol3dorfschule notwendig. Bei dieser
Gelegenheit sollen auch Verbesserungen bei Klimaschutz und Barrierefreiheit im
Bestandsgebaude mit angegangen werden. Die Mitte der 1970er Jahre errichtete und rund
3.000 m? Brutto-Grundflache groflte RoRRdorfschule ist ein sehr gut ,im Grinen® gelegener
flexibler Stahlbetonrasterbau. Die Fenster und das Flachdach wurden vor rund 10 Jahren
saniert. Weitere energetische Verbesserungen sind mdglich. Das Gebaude ist intern nicht
barrierefrei. Der Pausenhof ist stark verbesserungsbedurftig. Hinsichtlich der nutzungsseitigen
Anforderungen werden zusatzliche Flachen (u. a. 2 Klassenraume, fur den Ganztagesbetrieb
notwendige Flachen, Essensraum, Multifunktionsraum, 2 Betreuungsraume, Buros,
zusatzliche Sanitarbereiche) erforderlich. Das Projekt beinhaltet den Neu-/Erweiterungsbau
(ca. 520 m?, in Holzbauweise) auf dem bisherigen Pausenhof, in dem hauptsachlich Bereiche
fur den Ganztagesbetrieb sowie neue Zugange verortet sind, sowie den Altbau, fur den eine
neue Auldentreppe in den kunftige Freibereich zu schaffen ist und Umbauten im Mittelbereich
fur eine Verbesserung der Flacheneffizienz durchzuflhren sind. Neben grundsatzlichen
Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaflnahmen (Erneuerung Ful3bodenbelag, Sanierung WC-
Bereiche, Fassadendammung und Klassenraumliftung, Anpassungen im Brandschutz) ist
zudem eine barrierefreie Verbindung zwischen den beiden Geschossen (Aufzug) zu schaffen.
Der Neu- und Umbau mussen im laufenden Schulbetrieb stattfinden. Aktuell wird von
Gesamtkosten i. H. v. 6,5 Mio. € brutto (Kgr. 200-700, DIN 276) ausgegangen. Die
terminlichen Meilensteine zur Umsetzung des Projektes sind: - Leistungsbeginn: Oktober 2024
- Fertigstellung Entwurfsplanung: 1. Quartal 2025 - Baufertigstellung: August 2027 -
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Einreichung Verwendungsnachweis: 31.08.2027. Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung
folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen: Leistungen der Technischen Ausrustung,
Anlagengruppen 4, 5 und 6, Leistungsphasen 1-3 und 5-9 gemal §§ 53 ff. HOAI

Kennung des Verfahrens: 42623044-3f91-4962-93df-8f844 1aa82fb

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: ja

Begriindung des beschleunigten Verfahrens: Aufgrund des vorhergangenen ergebnislos
gebliebenen Verfahrens (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb), bei dem keine
Angebote eingegangen sind, besteht seitens des Auftraggebers im Hinblick auf den ztigigen
Projektstart eine Dringlichkeit, die die Beschleunigung des Verfahrens durch Verkirzung der
Mindestfristen rechtfertigen. Dass beim vorhergangenen Verfahren keine Angebote eingehen
werden, konnte durch den Auftraggeber nicht vorhergesehen werden. Somit ist die nun
entstandene Dringlichkeit nicht dem Auftraggeber zuzurechnen.

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurblros
Zusatzliche Einstufung (cpv): 71321000 Technische Planungsleistungen fir maschinen- und
elektrotechnische Gebaudeanlagen

2.1.2. Erfillungsort
Postanschrift: Hans-Mohrle-Stralte 10
Stadt: Nurtingen
Postleitzahl: 72622
Land, Gliederung (NUTS): Esslingen (DE113)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
VgV -
Anzuwendende grenzibergreifende Rechtsvorschrift: Nicht veroffentlicht
Begrindungscode: Sonstiges 6ffentliches Interesse

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: Erweiterung und Umbau RoRdorfschule Nurtingen - Leistungen der Technischen
Ausristung, Anlagengruppen 4, 5 und 6, Leistungsphasen 1-3 und 5-9 gemalf} §§ 53 ff. HOAI
Beschreibung: Die Gebaudewirtschaft (GWN) Stadt Nartingen beabsichtigt die Erweiterung
und den Umbau der RoRRdorfschule (Grundschule) in Nurtingen. Wegen steigender
Schulerzahlen und des gesetzlichen Anspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026 ist eine
entsprechende Anpassung und Erweiterung der RoRRdorfschule notwendig. Bei dieser
Gelegenheit sollen auch Verbesserungen bei Klimaschutz und Barrierefreiheit im
Bestandsgebaude mit angegangen werden. Die Mitte der 1970er Jahre errichtete und rund
3.000 m? Brutto-Grundflache grol’e RoRdorfschule ist ein sehr gut ,im Grinen® gelegener
flexibler Stahlbetonrasterbau. Die Fenster und das Flachdach wurden vor rund 10 Jahren
saniert. Weitere energetische Verbesserungen sind mdglich. Das Gebaude ist intern nicht
barrierefrei. Der Pausenhof ist stark verbesserungsbedurftig. Hinsichtlich der nutzungsseitigen
Anforderungen werden zusatzliche Flachen (u. a. 2 Klassenraume, fur den Ganztagesbetrieb
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notwendige Flachen, Essensraum, Multifunktionsraum, 2 Betreuungsraume, Buros,
zusatzliche Sanitarbereiche) erforderlich. Das Projekt beinhaltet den Neu-/Erweiterungsbau
(ca. 520 m?, in Holzbauweise) auf dem bisherigen Pausenhof, in dem hauptsachlich Bereiche
fur den Ganztagesbetrieb sowie neue Zugange verortet sind, sowie den Altbau, fur den eine
neue Aulentreppe in den kunftige Freibereich zu schaffen ist und Umbauten im Mittelbereich
flr eine Verbesserung der Flacheneffizienz durchzuflhren sind. Neben grundsatzlichen
Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaflnahmen (Erneuerung Ful3bodenbelag, Sanierung WC-
Bereiche, Fassadendammung und Klassenraumliftung, Anpassungen im Brandschutz) ist
zudem eine barrierefreie Verbindung zwischen den beiden Geschossen (Aufzug) zu schaffen.
Der Neu- und Umbau mussen im laufenden Schulbetrieb stattfinden. Aktuell wird von
Gesamtkosten i. H. v. 6,5 Mio. € brutto (Kgr. 200-700, DIN 276) ausgegangen. Die
terminlichen Meilensteine zur Umsetzung des Projektes sind: - Leistungsbeginn: Oktober 2024
- Fertigstellung Entwurfsplanung: 1. Quartal 2025 - Baufertigstellung: August 2027 -
Einreichung Verwendungsnachweis: 31.08.2027. Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung
folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen: Leistungen der Technischen Ausrustung,
Anlagengruppen 4, 5 und 6, Leistungsphasen 1-3 und 5-9 gemaf} §§ 53 ff. HOAI Zunachst
werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphasen 1-3 gemaf § 55 HOAI beauftragt.
Die Leistungsphasen 5-9 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Interne Kennung: 900121 // ELT #2

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurblros
Zusatzliche Einstufung (cpv): 71321000 Technische Planungsleistungen fir maschinen- und
elektrotechnische Gebaudeanlagen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: — Leistungsphasen 5-9 gemaf § 55 HOAI (stufenweise abrufbar)
Die Planungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit erwartete Fordermittel fir die
jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung gesichert ist und soweit keine
schwerwiegenden Griinde gegen eine Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich
um solche Grlinde, die im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu
einer aulRerordentlichen Kiindigung berechtigen wirden. — Besondere Leistungen nach
Anlage 15 HOAI, hier insbesondere: - Zuarbeit/Mitwirkungspflicht zur Untersuchung
alternativer Losungsansatze nach verschiedenen Anforderungen bezogen auf die Themen
Fassade, Dach und Grundkonstruktion einschl. Kostenbewertung unter Berlcksichtigung der
Lebenszykluskosten des Architekten, - Vergleich mit Planungswerten, Vorschlage fir
Betriebsoptimierung zur Verbrauchssenkung, - Erstellung einer vertieften Kostenberechnung
bis in die 3. Ebene gegliedert, - Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der
Verjahrungsfrist.

5.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: Hans-Mohrle-Stralte 10
Stadt: Nurtingen
Postleitzahl: 72622
Land, Gliederung (NUTS): Esslingen (DE113)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschatzte Dauer
Datum des Beginns: 22/10/2024
Enddatum der Laufzeit: 31/08/2027
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5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (ber das éffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusatzliche Informationen: Der Auftraggeber bzw. dessen Verfahrensbetreuer korrespondiert
vorzugsweise Uber die Vergabeplattform. Bewerbungen sind ausschlieRlich unter Verwendung
der Formblatter fur den Teilnahmewettbewerb (Vergabeunterlage B) moglich. Bei
Bewerbergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Mitglied auszufillen. Die
benannten Termine fur die Laufzeit des Vertrags beziehen sich auf den geplanten
Beauftragungszeitpunkt (Beginn) und die geplante Nutzungsaufnahme der HauptmalRnahme
(Ende). Die Leistungszeit der Mangelbeseitigung, Restabwicklung und Abrechnung der
MaRnahme, Erstellung/Ubergabe einer vollstandigen Dokumentation der erbrachten
Planungsleistungen (inkl. Abnahme der Planungsleistungen) sowie die Leistungszeit der
kompletten Lph. 9 kénnen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht exakt angegeben werden,
sind daher im genannten Zeitraum nicht enthalten und missen hinsichtlich der tatsachlichen
Laufzeit des Vertrages noch dazugerechnet werden. Je Bewerber ist nur ein Teilnahmeantrag,
je Bieter nur ein Angebot zulassig. Mehrfachbewerbungen bzw. -angebote fuhren zum
Ausschluss vom Verfahren. Als Mehrfachbewerbungen/-angebote gelten auch mehrere
Bewerbungen/Angebote von Einzelpersonen innerhalb verschiedener Bietergemeinschaften.
Bewerber bzw. Bieter tibermitteln ihre Teilnahmeantrage bzw. Angebote in Textform nach §
126b des Burgerlichen Gesetzbuchs ausschlief3lich mithilfe elektronischer Mittel gemai § 10
VgV uber die genannte Vergabeplattform. Der Bewerber/Bieter tragt das Risiko der
fristgerechten Ubermittlung seines Teilnahmeantrags/Angebots. Zusétzliche bzw. erganzende
Angebotsunterlagen werden nicht berticksichtigt. Die Vergabeunterlagen stehen auf der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform zum Download zur Verfigung. Fragen
und Anmerkungen zu den Vergabeunterlagen sind Uber die Kommunikationsebene der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform bis spatestens 10 Kalendertage vor
Ablauf der Teilnahmefrist zu richten. Verbindliche Stellungnahmen werden als Erlauterungen,
Konkretisierungen oder Anderungen zu den Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform bis 6
Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist veroffentlicht. Die Bewerber sind verpflichtet, sich
bis 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfristauf der in dieser Bekanntmachung genannten
Vergabeplattform/Homepage zu informieren, ob sich Erlauterungen, Konkretisierungen oder
Anderungen in den Vergabeunterlagen ergeben haben. Es wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass sich die Notwendigkeit ergeben kann, die Angebotsfrist auch noch
innerhalb dieser 6 Kalendertage zu verschieben. In einem solchen Fall wird unverzuglich
ebenfalls auf der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform informiert. Es
besteht die Moglichkeit der freiwilligen Registrierung auf der in dieser Bekanntmachung
genannten Vergabeplattform. Die Bewerber/Bieter, die sich freiwillig registrieren, werden Gber
die verbindlichen Stellungnahmen auf die eingereichten Fragen und Anmerkungen per E-Mail
informiert. Bei Bietergemeinschaften sind neben der Eigenerklarung auch die weiteren
geforderten Erklarungen und Nachweise von jedem Mitglied gesondert zu erbringen. Der
Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemaf § 56 Abs. 2 VgV
nachzufordern. Erfullen mehrere Bewerber gleichermalen die Anforderungen und ist die
Bewerberanzahl nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde gelegten Kriterien
zu hoch, behalt sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern
gemal § 75 Abs. 6 VgV durch Los zu treffen.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
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Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: Personelle Besetzung - Gewichtung 35%

Beschreibung: Personelle Besetzung

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 25%
Beschreibung: Fachtechnische Losungsansatze

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt / Projektanalyse - Gewichtung
15%

Beschreibung: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt / Projektanalyse
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: Gesamteindruck Konzept - Gewichtung 5%

Beschreibung: Gesamteindruck Konzept

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Honorarangebot - Gewichtung 20%

Beschreibung: Honorarangebot

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 0

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Vergabekammer Baden-Wiirttemberg beim Regierungsprasidium
Informationen ber die Uberpriifungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen fiir die Einlegung
von Rechtsbehelfen: — Der Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens ist
unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). — Bieter und
Bewerber konnen die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der
offentliche Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstol3en
hat oder der Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation
direkt durch den offentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-
Amtsblatt bekanntgemacht, muss er einen Nachprtfungsantrag innerhalb von 30 Tagen
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einlegen, selbst bei unterbliebener Information jedoch nicht spater als 6 Monate nach
Vertragsschluss (§ 135 Abs. 2, Abs. 1 GWB). Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen
sind folgende Rugefristen zu beachten: — Sieht sich ein am Auftrag interessiertes
Unternehmen durch die Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt,
ist der Verstol3 innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenuber dem Auftraggeber zu
rigen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB). — Verstdle, die aufgrund der Bekanntmachung oder der
Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen spatestens bis zu der in der Bekanntmachung
genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber
gerugt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gebaudewirtschaft (GWN) Stadt Nurtingen
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Remstal Elektroplanung GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: 900121 // ELT #2
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 900121 // ELT #2
Datum der Auswahl des Gewinners: 14/11/2024
Datum des Vertragsabschlusses: 12/12/2024
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gebaudewirtschaft (GWN) Stadt Nurtingen

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Gebaudewirtschaft (GWN) Stadt Nirtingen
Registrierungsnummer: DE 146263108D
Postanschrift: Porschestralle 9
Stadt: Nurtingen
Postleitzahl: 72622
Land, Gliederung (NUTS): Esslingen (DE113)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Bauprojektmanagement
E-Mail: claudio.alagna@gw-nuertingen.de
Telefon: +49 70222080115
Fax: 07022 2080101
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8.1.

8.1.

8.1.

Internetadresse: https://www.gw-nuertingen.de

Profil des Erwerbers: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av22fef4-eu-3s

Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Wirttemberg beim Regierungsprasidium

Registrierungsnummer: DE81469974

Postanschrift: Kapellenstralle 17

Stadt: Karlsruhe

Postleitzahl: 76131

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland

Kontaktperson: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telefon: +49 7219260

Fax: +49 7219263985

Rollen dieser Organisation:

Uberprifungsstelle

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Remstal Elektroplanung GmbH
Grolke des Wirtschaftsteilnehmers: Kleinstunternehmen
Registrierungsnummer: DE357319369

Postanschrift: Brainkofer Str. 21

Stadt: Iggingen

Postleitzahl: 73574

Land, Gliederung (NUTS): Ostalbkreis (DE11D)

Land: Deutschland

E-Mail: info@rt-elektroplanung.de

Telefon: 07175 910 220

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung
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Kennung/Fassung der Bekanntmachung: cf4ed0ad-6ba0-4b1b-8af4-4823914d3f74 - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 13/12/2024 11:28:32 (UTC+01:00)
Mitteleuropaische Zeit, Westeuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfligbar ist: Deutsch
Veroffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 769757-2024

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 244/2024

Datum der Verdoffentlichung: 16/12/2024
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