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See the notice on TED website

855518-2025 - Ergebnis
Deutschland – Installation von Rundfunkgeräten – Montage Breitband Powerline
OJ S 247/2025 23/12/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: enercity Netz GmbH
E-Mail: timo.eggenberger.ext@enercity.de
Tätigkeit des Auftraggebers: Mit Strom zusammenhängende Tätigkeiten

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Montage Breitband Powerline
Beschreibung: Die enercity Netz GmbH beabsichtigt den flächendeckenden Aufbau einer 
Netzinfrastruktur mit Breitband-Powerline-Technik (BPL) im Niederspannungsnetz ihrer 
Stromversorgungsgebiete zur Anbindung von Smart Meter Gateways (SMGW). Im Frühjahr 
2025 wurde die BPL-Technik durch den AG in einem Pilotgebiet erfolgreich installiert und 
getestet. Der flächendeckende Rollout soll im Januar 2026 beginnen und bis Dezember 2026 
abgeschlossen sein. Der AG beabsichtigt für die Installation der BPL-Geräte die Beauftragung 
mehrerer Auftragnehmer (AN). Die BPL-Netzinfrastruktur umfasst BPL-Modems (Headend) für 
die Backbone-Anbindung, Signalverstärker (Repeater) sowie Koppelkondensatoren und ein 
zentrales Netzwerkmanagementsystem (NMS) zur Überwachung und Steuerung der 
Datenkommunikation und BPL-Geräte.
Kennung des Verfahrens: d4de4d10-fa97-443a-93e7-fd5fca081e74
Interne Kennung: 2025_000000047356
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: ja
Begründung des beschleunigten Verfahrens: Basierend auf dem eng getakteten Zeitplan und 
der Notwendigkeit die Montagearbeiten Anfang Januar zu beginnen wird die Angebotsfrist auf 
15 Tage verkürzt.

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71334000 Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und 
Elektrotechnik

2.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

2.1.4.  Allgemeine Informationen
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Zusätzliche Informationen: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YM0M6GV#
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Januar - März
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Januar - März
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 2

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
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Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: April - September
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Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 3

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
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Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: April - September
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 4

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
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Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0005
Titel: April - September
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
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Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 5

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
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soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0006
Titel: April - September
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 6

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0007
Titel: April - September
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 7

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
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Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0008
Titel: April - September
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Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 8

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung



855518-2025 Page 13/24

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0009
Titel: Oktober - Dezember
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 9

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
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Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0010
Titel: Oktober - Dezember
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
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Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 10

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
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soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

5.1.  Los: LOT-0011
Titel: Oktober - Dezember
Beschreibung: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von 
Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Montageleistungen im Rahmen des 
flächendeckenden Rollouts. Die Leistungserbringung erfolgt durch Einzelaufträge gemäß den 
Bedingungen der Rahmenvereinbarung. Die Montageleistung umfasst die fachgerechte 
Installation von beigestellten Headends, Repeatern und Koppelkondensatoren in 
Kabelverteilerschränken (KVS) sowie Netzstationen und beinhaltet folgenden Teilleistungen: - 
die Montage an definierten Netzpunkten, - die Inbetriebnahme gemäß technischen Vorgaben, 
- sowie die vollständige Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Zudem soll im Zuge der 
regulären Montagearbeiten in Netzstationen der Austausch von beigestellten standardisierten 
Schließzylindern erfolgen. Der Leistungsumfang wird auf drei definierte Ausführungszeiträume 
aufgeteilt. Innerhalb dieser Zeiträume erfolgt die Vergabe mehrerer Lose, um die fristgerechte 
Umsetzung des Rollouts sicherzustellen. Jedes Los bildet die Grundlage für eine 
Rahmenvereinbarung. Die Verteilung der Einzelaufträge erfolgt an die im jeweiligen Los 
beauftragten AN.
Interne Kennung: 11

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 51311000 Installation von Rundfunkgeräten

5.1.2.  Erfüllungsort
Beliebiger Ort
Zusätzliche Informationen: Der BPL-Rollout erfolgt innerhalb des Niederspannungsnetzes in 
den Stromversorgungsgebieten des AGs. Das gesamte Netzgebiet umfasst 2.146 
Netzstationen und 7.527 KVS.

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/01/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preisliche Bewertung je Los
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
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Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit 
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein 
Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung 
zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach 
Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg 
bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 
Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die 
geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw.- 
soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind - bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, 
Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen 
verwiesen.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: enercity 
Netz GmbH

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: Nicht veröffentlicht 
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
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Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0002
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0003
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
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Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0004
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0004
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0005
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0005
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
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Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0006
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: TED-Hannover GmbH & Co.KG
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0006
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112779
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0007
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0007
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
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6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0008
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0008
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0009
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0009
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0010
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.
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6.1.2.
 
Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0010
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0011
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebotsblatt Nr. 2 vom 12.11.2025
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0011
Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1115112775
Datum des Vertragsabschlusses: 05/12/2025

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: Nicht veröffentlicht
Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: enercity Netz GmbH
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Registrierungsnummer: DE250980382
Postanschrift: Auf der Papenburg 18
Stadt: Hannover
Postleitzahl: 30459
Land, Gliederung (NUTS): Region Hannover (DE929)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Einkauf
E-Mail: timo.eggenberger.ext@enercity.de
Telefon: +49 89 290361062
Internetadresse: https://www.enercity-netz.de/
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Niedersachen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Registrierungsnummer: t:04131153308
Postanschrift: Auf der Hude 2
Stadt: Lüneburg
Postleitzahl: 21399
Land, Gliederung (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@mv.niedersachsen.de
Telefon: +49 413115-3308
Fax: +49 413115-2943
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: LPR Energy
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 252 117 596
Postanschrift: Heerdterbuschstraße 1-3
Stadt: Neuss
Postleitzahl: 41460
Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Kreis Neuss (DEA1D)
Land: Deutschland
E-Mail: ausschreibungen@lpr.energy
Telefon: 021311226139
Internetadresse: http://lpr.energy
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004, LOT-0005, LOT-0007, 
LOT-0008, LOT-0009, LOT-0010, LOT-0011

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: TED-Hannover GmbH & Co.KG
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen

mailto:timo.eggenberger.ext@enercity.de
https://www.enercity-netz.de/
mailto:vergabekammer@mv.niedersachsen.de
mailto:ausschreibungen@lpr.energy
http://lpr.energy


855518-2025 Page 24/24

Registrierungsnummer: DE 326292140
Postanschrift: Am Eisenwerk 21
Stadt: Hannover
Postleitzahl: 30519
Land, Gliederung (NUTS): Region Hannover (DE929)
Land: Deutschland
E-Mail: info@ted-hannover.de
Telefon: 0511 86025858
Fax: 0511 86025859
Internetadresse: http://www.ted-hannover.de
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0006

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 31a11be1-906a-48e4-8dfd-fc2a688bedc5  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 30
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 19/12/2025 15:30:35 (UTC+01:00) 
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 855518-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 247/2025
Datum der Veröffentlichung: 23/12/2025

mailto:info@ted-hannover.de
http://www.ted-hannover.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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