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EABetia — KataokeuaoTikég epyaoieg — Projektallianz - Uimberg-Engetunnel Teilerneuerung,
AS25 Ziirich Enge Anpassung Bahnzugang

OJ S 31/2026 13/02/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur — Einkauf, Supply
Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Mitte
Email: matthias.gerecht@sbb.ch
ApaoTnEIOTNTA TOU QVABETOVTOG POPEQ: ZIBNPODPOMIKES UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitThog: Projektallianz - Ulmberg-Engetunnel Teilerneuerung, AS25 Zirich Enge Anpassung
Bahnzugang
Mepiypaen): Das Projekt hat zum Ziel, die Bahninfrastruktur am Bahnhof Enge inklusive der
angrenzenden Tunnel (Ulmberg- und Engetunnel) einer Teilerneuerung zu unterziehen, um
den gestiegenen Anforderungen im Personen- und Guterverkehr gerecht zu werden. Die
Arbeiten betreffen insbesondere die Instandsetzung der Tunnel-Gewdlbe sowie den Neubau
einer festen Fahrbahn in den beiden Tunneln. Zudem werden die Entwasserungsanlagen, die
Kabelinfrastruktur und die Bankette erneuert und die Stromschienen angepasst. Im Bahnhof
Zurich-Enge werden die bestehenden Bahnzugénge gemass
Behindertengleichstellungsgesetzt (BehiG) angepasst und erganzt; vorgesehen sind neue
Perronkanten inkl. Verlangerung der Perrons bis in den Engetunnel und Erganzung
hindernisfreier Zugange. Die umfangreichen Bauarbeiten werden unter laufendem
Bahnbetrieb und in anspruchsvollem Umfeld mit mehreren parallellaufenden Drittprojekten
ausgefuhrt. Die Arbeiten erfolgen in Etappen, um die Betriebs- und die Arbeitssicherheit zu
gewahrleisten. Mit der Umsetzung werden die Betriebstauglichkeit der Tunnels, die Sicherheit
und die Barrierefreiheit des Bahnhofs Enge nachhaltig verbessert und die Infrastruktur fur
kinftige Verkehrsanforderungen ertlichtigt. Das Investitionsvolumen betragt circa CHF 70 Mio.
(inkl. SBB-Leistungen). Projektallianz: Die SBB hat sich fur die Projektabwicklung fur eine
Projektallianz im Sinne des SIA-Merkblatts 2065 "Planen und Bauen mit Projektallianzen"
entschieden. Das SIA-Merkblatt 2065 wurde am 01.08.2024 publiziert. Die Projektallianz
basiert auf dem Konsens der Allianzpartner untereinander, das Projekt in einer Kultur der
kooperativen Zusammenarbeit und immer den gemeinsamen Projekt-zielen verpflichtet,
realisieren zu wollen. Die Fuhrungskrafte aller Allianzpartner sind sich ihrer Vorbildfunktion
bewusst, tragen den vereinbarten Wertekodex mit und leben die vereinbarten Werte vor. Zum
Zeitpunkt des Starts dieser Projektallianz ist das Bauprojekt abgeschlossen und die
Plangenehmigung eingereicht. Die SBB sucht fur die Ausfuhrung ein Team bestehend aus
folgenden Partnern: * Unternehmer Tunnel + Hoch-/Tiefbau * Unternehmer Bahntechnik Die
SBB selbst fungiert in diesem Projekt als Bauherr, Planer und als Realisierungspartner
innerhalb der Projektallianz. Der Allianzmanager wird bei Start der Projektallianz vom Allianz-
Leitungsteam bestimmt. Das Beschaffungsverfahren wird als selektives Verfahren mit
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integriertem Dialog (Art. 24 BOB) durchgefuhrt. Die Anbieter formieren sich selbst und reichen
ihre Teilnahmeantrage im selektiven Verfahren direkt als Team (d.h. bestehend aus
Unternehmer Tunnel + Hoch-/Tiefbau und Unternehmer Bahntechnik) ein. Voraussichtlich die
maximal drei am besten qualifizierten Teams werden zur Dialogphase eingeladen.
Bemerkung: Die Projektreferenzen und Schltsselpersonen fur folgende Fachbereiche missen
zwingend vom jeweiligen Allianzpartner stammen: * Tunnel + Hoch-/Tiefbau * Bahntechnik:
Fahrbahn

AvayvwplioTiké diadikaoiag: fb24db08-b5dd-4d83-b3a8-124b81841bec

Eidog diadikaoiag: KAsioTh

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog

Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45000000 KataoKeUaoTIKEG EPYATIES

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

2.1.6. Ad6yol amrokAsiocpoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. NaprTida: LOT-0000
TitThog: Projektallianz - Ulmberg-Engetunnel Teilerneuerung, AS25 Zirich Enge Anpassung
Bahnzugang
Mepiypaen): Das Projekt hat zum Ziel, die Bahninfrastruktur am Bahnhof Enge inklusive der
angrenzenden Tunnel (Ulmberg- und Engetunnel) einer Teilerneuerung zu unterziehen, um
den gestiegenen Anforderungen im Personen- und Guterverkehr gerecht zu werden. Die
Arbeiten betreffen insbesondere die Instandsetzung der Tunnel-Gewdlbe sowie den Neubau
einer festen Fahrbahn in den beiden Tunneln. Zudem werden die Entwasserungsanlagen, die
Kabelinfrastruktur und die Bankette erneuert und die Stromschienen angepasst. Im Bahnhof
Zurich-Enge werden die bestehenden Bahnzugange gemass
Behindertengleichstellungsgesetzt (BehiG) angepasst und erganzt; vorgesehen sind neue
Perronkanten inkl. Verlangerung der Perrons bis in den Engetunnel und Erganzung
hindernisfreier Zugange. Die umfangreichen Bauarbeiten werden unter laufendem
Bahnbetrieb und in anspruchsvollem Umfeld mit mehreren parallellaufenden Drittprojekten
ausgefuhrt. Die Arbeiten erfolgen in Etappen, um die Betriebs- und die Arbeitssicherheit zu
gewahrleisten. Mit der Umsetzung werden die Betriebstauglichkeit der Tunnels, die Sicherheit
und die Barrierefreiheit des Bahnhofs Enge nachhaltig verbessert und die Infrastruktur fur
kinftige Verkehrsanforderungen ertlichtigt. Das Investitionsvolumen betragt circa CHF 70 Mio.
(inkl. SBB-Leistungen). Projektallianz: Die SBB hat sich fur die Projektabwicklung fir eine
Projektallianz im Sinne des SIA-Merkblatts 2065 "Planen und Bauen mit Projektallianzen"
entschieden. Das SIA-Merkblatt 2065 wurde am 01.08.2024 publiziert. Die Projektallianz
basiert auf dem Konsens der Allianzpartner untereinander, das Projekt in einer Kultur der
kooperativen Zusammenarbeit und immer den gemeinsamen Projekt-zielen verpflichtet,
realisieren zu wollen. Die Fuhrungskrafte aller Allianzpartner sind sich ihrer Vorbildfunktion
bewusst, tragen den vereinbarten Wertekodex mit und leben die vereinbarten Werte vor. Zum
Zeitpunkt des Starts dieser Projektallianz ist das Bauprojekt abgeschlossen und die
Plangenehmigung eingereicht. Die SBB sucht fur die Ausfihrung ein Team bestehend aus
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folgenden Partnern: * Unternehmer Tunnel + Hoch-/Tiefbau * Unternehmer Bahntechnik Die
SBB selbst fungiert in diesem Projekt als Bauherr, Planer und als Realisierungspartner
innerhalb der Projektallianz. Der Allianzmanager wird bei Start der Projektallianz vom Allianz-
Leitungsteam bestimmt. Das Beschaffungsverfahren wird als selektives Verfahren mit
integriertem Dialog (Art. 24 BOB) durchgefuhrt. Die Anbieter formieren sich selbst und reichen
ihre Teilnahmeantrage im selektiven Verfahren direkt als Team (d.h. bestehend aus
Unternehmer Tunnel + Hoch-/Tiefbau und Unternehmer Bahntechnik) ein. Voraussichtlich die
maximal drei am besten qualifizierten Teams werden zur Dialogphase eingeladen.
Bemerkung: Die Projektreferenzen und Schltsselpersonen fur folgende Fachbereiche missen
zwingend vom jeweiligen Allianzpartner stammen: * Tunnel + Hoch-/Tiefbau * Bahntechnik:
Fahrbahn

5.1.1. ZKomrég
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
Kdpia tagivopnon (cpv): 45000000 KaTaOKEUQOTIKEG EPYATIES
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 31000000 HAeKTPIKEG PNXAVESG, OUOKEUEG, ECOTTAICUOG Kal
QVAAWOIUA: QWTIOUOG, 44000000 Aop£g Kal UANIKG KOTAOKEUOOTIKWY £pywv- Bondnuata
KOTOOKEUQOTIKWY €PYWV (EKTOG aTTO NAEKTPIKEG OUOKEUEG), 45200000 Epyacieg yia 0AOKANPES
KOTOOKEUEG I JEPN KATAOKEUWV Kal £pya TTONITIKOU pnxavikou, 45221240 KaTaoKeUAOoTIKEG
epyaacieg yia ofpayyeg, 51100000 YTTnpeoieg eykataoTaong NAEKTPOUNXAVOAOYIKOU
e€oTTAIoOU

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Xwpa: EABeTia
OTToUdATIOTE OTN CUYKEKPIPEVN XWpPa
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Der Standort des gemeinsamen Blros des Allianz-Projektteams ist
noch zu definieren.

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKeEla
Huepopnvia évapéng: 16/11/2026
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 31/12/2032

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeG avavewaoelg: 1
AMN\eg TTAnpo@opieg yia avavewoelg: Aufrund Projektverlauf.

5.1.6. Tlevikég TTAnpoOYoOPpiEg
Kat’ atroKAEIOTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £X€I avaTeDei N eKTEAEON TNG CUPPBAONG: Agv €xEl AKOUN TTPOCOIOPIOTET
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdocig (ZAY): val

5.1.9. Kpithpia €mAoOyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypan): Zuschlagskriterien

106152-2026 Page 3/6



Mepiypagr TNG HEBOGDOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIYOTTOIEITAI €AV N 0TABUION eV UTTOPEI va
ekppaoTei ye kpitipia: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
H rpdoBaon o€ opiopéva Eyypaga TG oUUBaAONG gival TTEPIOPICUEVN
MANpo@opieg OXETIKA YE TA TTPOOTATEUNEVA £yypaga diaTiBevTtal oTn dieuBuvaon: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc diaulog emTikoIvwyviag:
Ovopacia: Simap.ch

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: Agv ETTITPETTETAI
A\éyol yia Toug otroioug dev ival duvaTh N NAEKTPOVIKY UTTOROAN: EpyaAgia, CUOKEUEG A
MOP@OTUTTOI apXEiWV TTOU eV gival YeVIKA DIaBETIUG
Mepiypan): Massgebend ist der Poststempel (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel)
oder Strichcode-Beleg einer schweizerischen Poststelle bzw. bei auslandischen Anbietenden
der Empfangsbeleg einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung.
Bei der Ubergabe des Teilnahmeantrags an eine diplomatische oder konsularische Vertretung
der Schweiz im Ausland ist die Anbieterin verpflic
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITFOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKA, YAAAIKA, ITAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTPoCPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv airqoewy cuppetoxng: 13/03/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Qpa
Kevtpikig Eupwtrng, Bepivr) wpa AuTikAG Eupwting
‘Opol TnG ouupaong:
H oUuuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel KON TTPOCBIOPIOTEN
Opol oxeTIKa pe TNV ekTéAeon TNG oupPBaong: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai
XpnuaToolkovouikég puBuioeic: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kapia oupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dlapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviouog Tpoo@uyng: Bundesverwaltungsgericht
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTPoBeouieg eTavetETaong: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese
Verfugung kann gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes uber das offentliche
Beschaffungswesen (BOB) innert 20 Tagen seit Eréffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im
Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begriindung mit Angabe der Beweismittel
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sowie die Unterschrift der beschwerdefihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten.
Eine Kopie der vorliegenden Verfligung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden
gemass Art. 56 Abs. 2 B6B keine Anwendung.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppdoewv: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur — Einkauf, Supply Chain und
Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Mitte

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur — Einkauf, Supply
Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Mitte
ApiBudg kataxwpliong: 2e64d21f-0cae-4b87-86e5-c83c2ccfe153
Taxudpouikr) dieuBuvon: Bahnhofstrasse 12
M6An: Olten
TaxudpouIkog Kwdikag: 4600
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Solothurn (CH023)
Xwpa: EABeTia
Email: matthias.gerecht@sbb.ch
TnAépwvo: +4100000
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
ouppBacewv

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Bundesverwaltungsgericht
Ap1Buog karaxwpiong: BVGER
Taxudpouikr) dieuBuvon: Postfach
MéAN: St. Gallen
TaxudpouIKOG KwdIkag: 9023
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): St. Gallen (CH055)
Xwpa: EABeTia
Email: info@bvger.admin.ch
TnAépwvo: +41584652626
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bvger.ch
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Etrionun ovouacia: Simap.ch
ApiBudg karaxwpliong: CHOO1
Taxudpouikr dicuBuvon: Holzikofenweg 36
MéAN: Bern
Tayxudpouikog kwdikag: 3003
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia
Email: support@simap.ch
TnAépwvo: +41584646388
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HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.simap.ch
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwplioTIko/ékdoon TTpokrpuéngs: 83fd320f-b1fe-4e47-80da-7b9fd3d8b446 - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn oupBaong i ocuuBacng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroeidog TrpokApuéng: 17

Huepounvia amooToAng Tng Trpoknpuéng: 12/02/2026 02:25:54 (UTC+01:00) Qpa KevtpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTikng Eupwtrng

FAWooeg oTIG OTToiEC DIaTIBETAI £TTIONKA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA, YOAAIKA
ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknipugns: 106152-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 31/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 13/02/2026
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