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MoAwvia — KaTaoKEUOOTIKEG Epyaoieg yia oTadia — ,,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie”

OJ S 36/2026 20/02/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovopacia: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Email: sekretariat@admserwis.pl
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Anudoia eTmiXEipnon TTou TEAEI UTTO TOV EAEYXO TOTTIKAG APXAS
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAhog: ,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie”
Mepiypaon: 1. Przedmiotem zamowienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentac;ji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robét budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposdb zapewniajgcy niezakidécone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegdlnosci
umozliwiajgcy organizacje meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubéw Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamdwienia ma by¢ prowadzona w taki sposob,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy cato$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na cato$¢, uwzgledniajgc
projektowanie i realizacje rob6t budowlanych w sposoéb etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ przeprowadzenia na obiekcie zawodow sportowych, w tym rozgrywania meczow
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegolnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systeméw bezpieczenstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediéw, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikéw, sedziéw, mediow i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentéw, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wiasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odbiorow czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczenstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepno$¢ mediow, ewakuacje,
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zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapdéw realizacji musi
konhczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robo6t budowlanych w sposéb niezaktécajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepisdw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;j,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtéwne;j
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizaciji
meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap Il 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
infrastrukturg towarzyszgcg, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. 1l1). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo oraz dostepnosé¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepiséw prawa.

AvayvwpioTiko dladikaciag: 43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea8d5

EowTtepikd avayvwploTikd: 1/DK/2026

Eidog diadikaoiag: AvTaywvioTIKOG dIGAoyog

21.1. ZKomrog

Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
Kdpia tagivounon (cpv): 45212224 KaTaoKEUAOTIKEG EPYATIES yia oTAdIO

2.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpopikr) dicuBuvon: Cicha 6
MéAN: Chorzéw
TaxudpouIkog Kwdikag: 41-506 Chorzow
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Katowicki (PL22A)
Xwpa: NMoAwvia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych -

2.1.6. Ao6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv attrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida
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5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
kompleksu stadionu miejskiego w Chorzowie
Mepiypaon: 1. Przedmiotem zamowienia jest wieloetapowa realizacja kompleksu stadionu
miejskiego w Chorzowie, w ramach zadania pt. ,Budowa kompleksu stadionu miejskiego w
Chorzowie” — realizowana w formie ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie do opracowania dokumentac;ji projektowej, uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych, a nastepnie wykonania na jej podstawie robot budowalnych. 2. Przedmiot
zamowienia ma zostac zrealizowany etapowo, w sposdb zapewniajgcy niezakidécone
funkcjonowanie stadionu w trakcie catego procesu budowlanego, w szczegodlnosci
umozliwiajgcy organizacje meczow pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
imprezach masowych oraz wymaganiami podrecznika licencyjnego dla klubow Ekstraklasy po
zakonczeniu | etapu. 3. Realizacja przedmiotu zamdwienia ma by¢ prowadzona w taki sposob,
aby Wykonawca opracowat projekt budowlany obejmujgcy catos$¢ kompleksu stadionowego
oraz uzyskat na jego podstawie decyzje pozwolenia na budowe na cato$¢, uwzgledniajgc
projektowanie i realizacje robot budowlanych w sposob etapowy. Po zakonczeniu Etapu |
Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne (pozwolenie na uzytkowanie zakresu
objetego | etapem). Etap | musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposob zapewniajgcy
mozliwo$¢ przeprowadzenia na obiekcie zawodow sportowych, w tym rozgrywania meczow
pitkarskich, spetniajgc minimalne wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy w
szczegolnosci w zakresie: pojemnosci stadionu, systeméw bezpieczenstwa i monitoringu,
nagtosnienia, oswietlenia, infrastruktury dla mediéw, systemu VAR oraz zaplecza socjalno-
technicznego dla zawodnikéw, sedziéw, mediow i kibicow. 4. Wykonawca ma zapewni¢
komplet dokumentéw, uzgodnien oraz procedur formalnoprawnych umozliwiajgcych oddanie
do uzytkowania czesci obiektu (etapami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiami wtasciwego organu nadzoru budowlanego, w tym w szczegolnosci w zakresie
odbiorow czesciowych, dopuszczen instalacji, systemow bezpieczenhstwa oraz infrastruktury
technicznej niezbednej do legalnego uzytkowania obiektu w danym Etapie. 5. Dla kazdego
etapu koniecznym bedzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowego planu
zapewnienia ciggtosci uzytkowania stadionu, zawierajgcego harmonogram czasowy i
rozwigzania tymczasowe (w tym komunikacje, dostepno$¢ mediow, ewakuacje,
zabezpieczenie stref dla kibicow i zawodnikéw). 6. Kazdy z kolejnych etapow realizacji musi
konczy¢ sie stanem umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
prowadzenie dalszych robét budowlanych w sposéb niezaktdcajgcy funkcjonowania stadionu.
W kazdym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ bezpiecznego
uzytkowania stadionu w zakresie dopuszczonym dla danego etapu oraz spetnienie wymagan
wynikajgcych z przepiséw o bezpieczenstwie imprez masowych, ochrony przeciwpozarowe;j,
ewakuacji, dostepnosci oraz — w zakresie wymaganym dla danego etapu — wymagan
licencyjnych PZPN oraz UEFA. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia z tytutu
utrudnien organizacyjnych, technicznych lub logistycznych wynikajgcych z etapowania
realizacji inwestycji. Wykonawca uwzglednit etapowanie w cenie oferty. 7. Przedmiot umowy
dzieli sie na nastepujgce Etapy: 7.1. Etap | 7.1.1. Etap | obejmuje wykonanie trybuny gtéwne;j
(klubowej) wraz z niezbednym zapleczem techniczno-funkcjonalnym oraz budynkiem
klubowym, a takze realizacje infrastruktury umozliwiajgcej uzytkowanie stadionu do organizaciji
meczdéw pitkarskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o bezpieczenstwie imprez
masowych i wymaganiami licencyjnymi PZPN 7.2. Etap 11 7.2.1. Etap |l obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie drugiej trybuny - bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego terenu. 7.3. Etap Il 7.3.1. Etap Il obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie trzeciej trybuny - o najwiekszej liczbie miejsc wraz z petng
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infrastrukturg towarzyszgcg, zapewniajgcg osiggniecie docelowej pojemnosci stadionu oraz
spetnienie wszystkich wymagan licencyjnych PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy oraz UEFA
(kat. 1l1). 7.4. Etap IV 7.4.1. Etap IV obejmuje zaprojektowanie i wykonanie czwartej trybuny -
bocznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem przylegtego
terenu. 7.5. Etap V 7.5.1. Etap V obejmuje zaprojektowanie i wykonanie docelowego
zagospodarowania terenu catego kompleksu stadionowego w zakresie zapewniajgcym petng
funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo oraz dostepnosé¢, zgodnie z przyjetg koncepcjg
architektoniczno-funkcjonalng, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami
przepiséw prawa.

EowTepikd avayvwpioTiko: 1

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45212224 KataoKEUQOTIKEG EpyaOieg yia oTadIa
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywyv: Zamawiajgcy przewiduje prawo opcji w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami: 1. czes¢ gwarantowana wykonawcy
do wykonania stanowi Etap |, 2. cze$¢ objeta prawem opciji nr 1 stanowi Etap I, 3. czes¢
objeta prawem opcji nr 2 stanowi Etap Ill, 4. cze$¢ objeta prawem opcji nr 3 stanowi Etap IV,
5. czes¢ objeta prawem opcji nr 4 stanowi Etap V

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpopikr) dicuBuvon: Cicha 6
MéAN: Chorzéw
TayxudpouIkog KwdIkag: 41-506
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Katowicki (PL22A)
Xwpa: NMoAwvia

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKeEla
Ailgpkela: 72 MAveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg cuppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG PIKPES Kal peoaieg emixeiproeig (MME): oxi

5.1.9. Kpitipia emIAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpitipia avalesong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Meprypaen: Najnizsza cena
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypaer: Gwarancja na wykonane roboty budowlane
Mepiypagr TNG HEBOGDOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIYOTTIOIEITAI €AV N 0TABUION eV UTTOPEI va
ekppooTei ye kpirhpia: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy przyjat
nastepujgce kryteria oceny: 1.Cena, 2. Gwarancja na wykonane roboty budowlane
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AITIOAGYNOoN TNG UN avaypaenig Tng oTdbuiong Twv KpITNpiwv avaBeong: Zamawiajgcy
informuje, ze kolejno$¢ przedstawionych kryteriéw oceny ofert nie odzwierciedla ich znaczenia
ani wagi. Kryteria zostaty wskazane w sposéb ogdlny i wstepny, a ich szczegdtowe zasady
oceny, w tym przypisanie wag oraz opis sposobu punktacji, zostang okreslone w SWZ, ktéra
zostanie udostepniona po zakonczeniu dialogu

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG ival €TTIONUWG dIaBEoIPa Ta £yypaga NG dnudoiag ouPBaons: TTOAWVIKA
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnudoiag ouuBaong: hitps://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieBuvon yia uttoBoAn: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
43465d63-1e8d-40aa-912d-b02a519dea85
"AWOOEG OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITFAOEIG CUPUETOXNG:
TTOAWVIKA
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
ATTaITEITAI TTPONYMEVN 1 EYKEKPIUEVN NAEKTPOVIKN UTToypa®n i oppayida [6TTwg opileTal oTOoV
kavoviouo (EE) api® 910/2014]
MpoBeoyia TTapaAaBng Twv aimjocwy cuppeToxng: 24/03/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Qpa
Kevtpikig Eupwtrng, Bepivr) wpa AuTikg Eupwtng
‘Opol Tng ocuupaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTToiNdei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: Vai

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviouog Tpoo@uyng: Prezes Krajowej Izby Odwotawcze;j
IMAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoicg eTaveEéTaong: Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamdwienia lub wobec tresci dokumentéw zamdwienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. Odwotanie w przypadkach innych niz
okreslone powyzej , wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w
terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zamowienia. 12. Odwotanie wnosi sie w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia
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umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej

ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWY TwV dIadIKaoIwy TTPOCOYUYNG: Prezes

Krajowej Izby Odwotawczej

Opyavioudg TTapahaBric aITAcewy cuppeToxris: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA

Opyavioudg eme€epyaaiag Twy TTpoo@opwv: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA

8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

ORG-0001

Emrionun ovopaocia: ADM SERWIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ApiBudg karaxwpiong: NIP: 6272239965
Ap1Bu6g kataxwpiong: REGON: 273723592
Taxudpopikr) diguBuvon: ul. ul. Strzelcow Bytomskich 23
MoAn: Chorzéw

TaxudpouIKOG KwdIkag: 41-500

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Katowicki (PL22A)
Xwpa: NMoAwvia

Email: sekretariat@admserwis.pl

TnAépwvo: (32) 771 11 00

HAekTpovikr dieuBuvon: https://admserwis.pl
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Mapoxog uTTNPECIWV TTPOPNBEIWV

Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXNS
OpyavioPoOGg ETTECEPYATIOG TWV TTPOCPOPWIV

ORG-0002

Etrionun ovouacia: Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ApIBuOG KaTaxwplong: 5262239325

Taxudpouikr) dieuBuvon: ul. Postepu 17A

M6An: Warszawa

TaxudpouIKOG KwdIKag: 02-676

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Xwpa: MoAwvia

MpbéowTro emkoivwviag: Sekretariat biura odwotan
Email: odwolania@uzp.gov.pl

TnAépwvo: (22) 458 78 01

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouUyng

OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCYUYAG

MAnpo@opisg TpokApUENG

121295-2026

AvayvwplioTiké/Ekdoon TTpokipuéng: 185dd26f-a17c-4557-9ce5-43a4f033b9as - 02

Eidog evrutrou: Alaywviopdg

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO

KaBeoTWG
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YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 18/02/2026 21:43:54 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng

Awooeg oTIg oTToiEG dIaTIBETAN £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: TTOAWVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 121295-2026

ApIBu6G Teuxoug EE S: 36/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 20/02/2026
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