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Feppavia — Ymrnpeoieg pnxavikou — Erweiterungsneubau Ganztagesbetreuung Sichelschule
Balingen - Technische Gebaudeausriistung, Anlagengruppe 4+5

OJ S 37/2026 23/02/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Stadtverwaltung Balingen Amt fur Hochbau-und Gebaudewirtschaft
Email: hochbau@balingen.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Erweiterungsneubau Ganztagesbetreuung Sichelschule Balingen - Technische
Gebaudeausrustung, Anlagengruppe 4+5
Mepiypaen: Im Rahmen des Vergabeverfahrens nach VgV wird ein geeignetes Buro flr die
Planung der Technischen Gebaudeausrustung, Anlagengruppe 4+5 zur Umsetzung des
Erweiterungsneubau der Sichelschule in Balingen gesucht. Die Stadt Balingen beabsichtigt fur
die Erfullung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung fur Grundschuler ab dem
Schuljahr 2026/2027, auf dem Grundsttck der denkmalgeschutzten Sichelschule, Behrstralie
28 in Balingen, einen Neubau zu errichten, der zum einen den fehlenden Raumbedarf fur die
Grundschule deckt und gleichzeitig fur die Betreuung der Grundschulkinder als
Ganztagesschule genutzt wird. Die Platzierung des Neubaus, als eigenstandiges Gebaude-
Ostlich zwischen dem Hauptgebaude der Sichelschule und dem ehemaligen
Lehrerwohngebaude bzw. dem sich daran anschlielRenden Kindergarten Hermann-Berg-
verbindet das bestehende Gebaudeensemble, schliel3t den Hof, nutzt die vorhandenen
Strukturen wie z.B. die Mensa, in dem es direkt daran ,andockt” und erlaubt den Sichtkontakt
von Innen in den AulRenbereich / Pausenhof, was die zuklnftige Betreuungssituation
wiederum sehr vereinfacht. Um mdglichst kurze Wege zu erhalten und die Anknipfung an die
bestehende Infrastruktur zu gewahrleisten wurde eine Verbindung Uber eine Brucke in zwei
Geschossen vorgesehen, diese schafft gleichzeitig einen barrierefreien Zugang zur
Sichelschule Uber den Aufzug im Neubau. In Orientierung am padagogischen Konzept, sowie
den gestalterischen Ansprichen und Gegebenheiten des Standortes wurde ein freistehender,
teilunterkellerter 4-geschofiger Neubau plus Dachgeschol} entworfen, der sich in seiner Form
und Gestalt mit der denkmalgeschuitzten 100-jahrigen Schule zurickhaltend verbindet, sich
daran orientiert und Ricksicht darauf nimmt. Der Entwurf sieht konstruktiv einen Hybridbau fur
das Gebaude vor, eine Mischung aus Stahlbetonbau und Holzbau, Mauerwerk, mit extensiver
Begrinung des Flachdaches und das Steildach soll mit einer PV-Anlage ausgestattet werden.
Der gesamte Schulcampus steht unter Denkmalschutz. Bei dem Schulgebdude und dem
Lehrerwohnhaus handelt es sich um zwei getrennte Kulturdenkmale gemafR §2 DschG. An die
Sichelschule muss unter Berucksichtigung dessen, mit einem Verbindungssteg zum Neubau
»=angedockt‘ werden. Die Anbindung an den Altbau erfolgt in detaillierter Abstimmung mit dem
Denkmalamt. Baulich betrachtet muss mit begrenzten / beengten Flachen fur die
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Baustelleneinrichtung gerechnet und umgegangen werden. Die Baustelle bzw. die komplette
MaRnahme wird wahrend laufendem benachbartem Kindergartenbetrieb (KiGA Hermann-
Berg) bzw. laufendem Schulbetrieb an der Sichelschule und Betreuungsbetrieb im
Lehrerwohngebaude stattfinden. Die Planung der Architektenleistung erfolgt durch das
Hochbauamt Balingen. Fur den baulichen Brandschutz, die Bauphysik, die Bau- und
Raumakustik, die energetische Beratung sowie die Geologie und den Verbau werden externe
Fachburos beauftragt. Die Leistung der Technischen Gebaudeausristung umfasst zwei
Bauabschnitte, die getrennt abgerechnet werden. A: Planung der TGA fir den
Erweiterungsneubau inklusive Verbindungssteg und Heizzentrale B: Planung der
Ubergabestation fur die Bestandsgebaude des Schulcampuses. Das Baugesuch soll im April
/Mai 2026 eingereicht werden. Planunterlagen werden fur die 2. Phase zur Verfugung gestellt.
Fir den Neubau wurden bereits 2 Forderantrage gestellt. Eine KfW-Fdérderung soll im Verlauf
des Projekts beantragt werden. Nach jetzigem Stand ist der Baubeginn Verbau fur Herbst
2026 und der Baubeginn Rohbau fur das Fruhjahr 2027 vorgesehen. Die Fertigstellung und
Abrechnung muss zwingend bis Ende Januar 2029 erfolgt sein. Wird dieser Termin nicht
gehalten und die unten genannten Férderungen gehen verloren, entstehen
Schadensersatzforderungen, die vom / von den Verursachern des Zeitverzugs eingefordert
werden. Die Planung soll direkt nach der Beauftragung starten. Die Gebaudetemperierung soll
Uber eine Heizungsanlage erfolgen (Teilprojekt A), welche ausreichend dimensioniert ist um
den Zusammenschluss aller Bestandsgebaude (siehe oben) mit dem Neubau zu realisieren. In
folgenden Gebauden soll es Ubergabestationen geben (Teilprojekt B): Sichelschule,
Sichelhalle (Turnhalle), Lehrerwohnhaus / Mediothek / Kindergarte Hermann-Berg-Stral’e. Zur
Versorgung aller Gebaude des Schulcampus soll ein Nahwarmenetz errichtet werden. Dieses
umfasst den Altbau der Schule samt Turnhalle, das Lehrerwohngebaude (in dem sich im
Erdgeschoss eine Teilflache der Betreuung und eine Teilflache des Kindergartens befindet
plus 4 Wohnungen im OG und DG), den Kindergarten Hermann-Berg und den die Aufgabe
betreffenden Neubau als Erweiterung der Sichelschule fur Grundschule und GT-Betreuung.
KGR 440 + 450: - Elektroinstallationen und Beleuchtung nach Notwendigkeit. - Es ist eine
Gebaudeautomation vorgesehen - Eine Blitzschutzanlage ist am und im Gebaude sowie der
Briicke und dem Verbindungsdach erforderlich - Erweiterung der bestehenden Schliel3anlage
um den Neubau; ggf. Umsetzung einer Gesamtlésung - Erweiterung der RWA- und ELA-
Anlagen entsprechend den Anforderungen - Fluchtwegbeleuchtung ist entsprechend den
Vorschriften vorzusehen - EDV-Raume sind entsprechend dem Bedarf einzuplanen Derzeit
werden flr die Kostengruppe 300 ca. 6,9 Mio. EUR brutto (davon ca. 380.000 EUR fir die
bauliche Raumerweiterung der TeilmaRnahme B) angesetzt. Die Kosten der KGR 440 + 450
betragen nach aktuellem Stand ca. 1,2 Mio. EUR. Die Bruttogrundflache gesamt betragt ca.
1.560 m? (UG: 340 m?, EG: 420 m?, 1. OG: 300 m?, 2. OG: 290 m?, DG: 205m?). Der
Bruttorauminhalt gesamt betragt 7.450 m3.

AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 037239a4-3571-40c0-b94a-727d8473f8a2

Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuan TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPaong: YTnpeoieg
Kdpia tagivéunon (cpv): 71300000 YT1rnpeaieg pnxavikou

2.1.2. Toémog ekTéAeoNng
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Zollernalbkreis (DE143)
Xwpa: Mepuavia
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MpbdoBeTeg TTANPOYOpIES: Balingen

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv attokAeiopou: Mpoknpuén
MapdaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV OTTO ApIYWG £BVIKOUG AGyoug atTokAsiopou: Es
gelten die Ausschlussgriinde gemal § 42 VgV und §§ 123-126 GWB. Sowie die in dieser
Bekanntmachung und samtliche in den Vergabeunterlagen benannten Ausschlusskriterien.

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
Tithog: Vergabe von Leistungen fur die Technische Ausristung nach HOAI 2021 Teil 4
Abschnitt 2, § 53 Abs. 2 Nr. 4 Starkstromanlagen und Nr. 5 Fernmelde- und
informationstechnische Anlagen, Leistungsphasen 1 - 9, optional: BL, gemaf § 55 HOAI 2021
Mepiypaen: Im Rahmen des VgV-Verfahrens soll ein Buro fiir die TGA Planung (ELT) des
Erweiterungsneubaus der Sichelschule in Balingen ermittelt werden. Beschreibung: 1.
Verfahrensablauf Das Vergabeverfahren gliedert sich in 3 Stufen. a) Teilnahmewettbewerb: In
einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren bekunden Unternehmen ihr Interesse an einer
Teilnahme an dem Verfahren und erbringen u.a. die geforderten Referenzen. Die Ausschluss-,
Auswahl und Eignungskriterien sind Uber den beigeflugten Teilnahmeantrag zu erbringen. Alle
erforderlichen / geforderten Nachweise und Eigenerklarungen sind der Bewerbung
beizufiugen. Kann ein Bewerber nur eine/n einzige/n Erklarung/Nachweis der
Ausschlusskriterien nicht erbringen, wird er vom Verfahren ausgeschlossen. Bei juristischen
Personen sind die fachlichen Anforderungen erflllt, wenn zu ihrem satzungsgemafen
Geschaftszweck Planungsleistungen gehdren, die der anstehenden Aufgabe entsprechen,
und wenn der bevollmachtigte Vertreter der juristischen Person die fachlichen Anforderungen
erfullt, die an natlrliche Personen gestellt werden. Bei einer Bewerbergemeinschaft missen
alle Teilnehmenden die Ausschlusskriterien separat erfullen. Die Abgabe eines gemeinsamen
Teilnahmeantrags ist jedoch ausreichend. Gem. § 51 VgV wird die Anzahl der Bewerber flr
die zweite Phase begrenzt. Hierzu wird eine Rangfolge anhand der objektiv und
nichtdiskriminierenden Eignungskriterien des Teilnahmeantrags in Form von erreichten
Punkten gebildet. Nach Prufung der eingereichten Unterlagen werden die max. 5 Bewerber
mit der hdchsten Punktzahl zur Angebotsphase eingeladen. Bei punktgleichen Bewerbungen
entscheidet gemaRl § 75 Abs. 6 VgV das Los. b) Erstangebot- und Bearbeitungsphase: Die
max. 5 geeigneten Bewerber erhalten entsprechende Unterlagen. Auf dieser Basis soll ein
Honorarangebot sowie eine Prasentation fur die Bietergesprache erstellt werden. c)
Bietergesprach: Im Bietergesprach stellen die Bewerber ihr Bliro sowie am Verfahren
beteiligte Personen (Blroinhaber, Projektleiter) persdnlich vor und geben Auskunft Uber ihre
Arbeitsweise. Im Bietergesprach werden Referenzen vorgestellt. Der Zuschlag erfolgt auf das
Angebot, welches unter Berucksichtigung der Zuschlagskriterien insgesamt den hochsten
Punktwert erreicht. Der Auftraggeber behalt sich vor, den Zuschlag gemaf § 17 (11) VgV auf
das Erstangebot zu erteilen. Die Sprache in der die Gesprache gefuhrt werden und in der der
Auftrag ausgefihrt werden muss, ist Deutsch. 2. Beauftragung Die Beauftragung erfolgt in
Abhangigkeit von der Projektgenehmigung durch den TA/Gemeinderat der Stadt Balingen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet die Leistungen bis einschlieRlich Leistungsphase 9 nach HOAI

124719-2026 Page 3/7



zu Ubernehmen, wenn das Vorhaben zur Realisierung kommt. Das detaillierte Leistungsbild ist
dem beigefugten Vertrag zu entnehmen. Es ist eine stufenweise Beauftragung geplant. Ein
Rechtsanspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.

EowTtepikd avayvwplioTiko: LOT-0001 E89648687

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kopia tagivéunon (cpv): 71300000 YT1rnpeaieg pnxavikou

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Zollernalbkreis (DE143)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTeg TTANPOYopics: Balingen

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO CUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw cupBaon gival emiong KAaTtdAANAN yia Tig HIKPEG Kal peoaieg emmixeiproelg (MME): vai
Mpdobeteg TANpoPopics: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnpooieg CUNPAOEIG
2TOX0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaocwv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: MpokApugn
KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAI ETTAYYEAMOTIKEG TTPOCOVTA
Mepiypaen Tou Kpitnpiou emAoyns: Nachweis Uber die Berufsqualifikation des flr die Aufgabe
Verantwortlichen, Eintragung in ein Berufsregister, z.B. Ingenieurkammer/Architektenkammer.
Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dIOBIKATIAG

KpItTipio: AAAEG OIKOVOMIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG

Mepiypan Tou Kpitnpiou emAoyng: Siehe Teilnahmeantrag 80 Punkte.

Ta kpiItApla Ba xpnoiyoTroinBouyv yia Tnv €AY TwV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUMMETAOXOUV OTO deUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES

Meprypar Tou Kpitnpiou etmAoyng: Siehe Teilnahmeantrag 320 Punkte.

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dIOBIKOTIAG

MAnpo@opieg OXETIKA pE TO SeUTEPO OTASIO O€ Siadikacia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBudG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaiag: 5

H diadikaoia die¢dyeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPMETEXOVTEG NTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV
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O ayopaoTAg diatnpei To dikaiwpa va avaBéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWIV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYHATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoidotnTa
Mepiypaen): Projektteam / Blrovorstellung 15% Prasentation Referenzprojekt des
Projektleiters 20% Vorgehensweise beim anstehenden Projekt 30% Gesamteindruck der
Prasentation 15%
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaer): Honorar 20%

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival ETIONUWG dlabEaipa Ta £€yypaga tng dnudaoiag ouPBaons: yepuavikd
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.subreport.de/E89648687

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
Opol uttofBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
Aig0Buvon yia uttooAr: https://www.subreport.de/E89648687
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv TTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv alIrqoewy cuppheToXns: 25/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Qpa
Kevtpikig Eupwtrng, Bepivr) wpa AuTIKAG Eupwting
NMAnpo@opieg TTou uIToPoUV va CUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QyOopaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA UE TOV TIPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv ptTopoUV va uttoAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopices: Der Auftraggeber behalt sich vor, bis zum Abschluss der Wertung
der Teilnahmeantrage unvollstandige bzw. fehlende Nachweise und Unterlagen sowie
fehlende Eintragungen in den Teilnahmeformularen nachzufordern.

‘Opol Tng ouuBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiITal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTpOVIKN TIHOAGYNON: Agv ETTITPETTETAI

Oa xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWWI: OXI

NopIkry op@n TTou TTPETTEL va AdRBel N opdda TTPooPEPOVTWY OTNV OTToia avaTifeTal N cuuBacn
: Die Auftraggeberin behalt sich vor, gemaf § 43 Abs. 3 VgV nach Zuschlagserteilung eine
bestimmte Rechtsform vorzuschreiben.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecoAdBNon Kol TTPOCPUYN
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Opyaviopog rpooeuyng: Vergabekammer Baden-Wirttemberg

MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emavetéTaong: Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig,
wenn der Bieter erkannte VerstoRe gegen Vergabevorschriften nicht innerhalb einer Frist von
10 Kalendertagen beim Auftraggeber gertigt hat (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB), aufgrund der
Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbare Verstolie gegen
Vergabevorschriften nicht bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung bzw. zur Angebotsabgabe
beim Auftraggeber gertgt hat (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 GWB) oder soweit mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprifungsantrag ist zudem
nach Zuschlagserteilung unzulassig (§ 168 Abs. 2 GWB). Die Zuschlagserteilung ist mdglich
10 Tage nach elektronischer Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung bzw. 15
Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post, unabhangig
davon, ob die Fristen gem. § 160 Abs. 3 GWB abgelaufen sind (§ 134 Abs. 2 GWB).

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Stadtverwaltung Balingen Amt fur Hochbau-und Gebaudewirtschaft
ApiBudg kataxwpiong: DE144851129
Tayudpopuikn dieuBuvon: Neue Str. 26
MoAn: Balingen
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 72336
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Zollernalbkreis (DE143)
Xwpa: Meppavia
Email: hochbau@balingen.de
TnAépwvo: 074 33170266
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.balingen.de/startseite.html
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0002
Etrionun ovopaoia: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Ap1Bu6G kataxwplong: t:7219268730
Taxudpouikr) dieuBuvon: Durlacher Str. 100
MoAn: Karlsruhe
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 76173
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer@rpk.bwl.de
TnAépwvo: +497219268730
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouUyng

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
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Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpoknpuéns: cd8d88c7-a40c-4839-86d9-917e98d2dd39 - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn oupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia amooToAng Tng Trpoknpuéng: 20/02/2026 10:59:51 (UTC+01:00) Qpa KevtpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTikng Eupwtrng

FAWOoOoEC OTIG OTToiEC BIATIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknRpugns: 124719-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 37/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 23/02/2026
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