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138037-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — Epyacieg diapoépewong totriou — ZUG / Garten- und Landschaftsbauarbeiten
OJ S 41/2026 27/02/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Email: liegenschaften@lra-gap.de
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

21. Aiadikaoia
TitAog: ZUG / Garten- und Landschaftsbauarbeiten
Mepiypaen: Im Rahmen der Generalsanierung des Zugspitzrealschule in Garmisch-
Partenkirchen sind die Freianlagen samt Pausenhof wiederherzustellen bzw. neu anzulegen.
Der Ausbaubereich umfasst eine Gesamtflache von ca. 2900 gm und gliedert sich in ca. 3
Bereiche:1. Pausenhof und angrenzende Bereiche einschl. Wiederherstellen 6ffentlicher
Gehwege (ca. 2000 gm): Der Pausenhof im Osten ist Uberwiegend mit Tiefgarage und
gedammten Kellerrdumen unterbaut, im wesentlichen Bereich ebenflachig bzw. leicht geneigt
(1-2%)2. Tiefhof (ca. 600 gm): Der Tiefhof mit Nutzung als Schulgarten, Werkhof und
Klassenzimmer im Freien befindet sich im Stiden und Westen des Grundsticks entlang des
Kanker-Uferwegs. Er liegt ca. 3,30 bis 3,80 m unterhalb des angrenzenden Gelandes und wird
begrenzt durch eine um nochmals 50 cm héhere Stlitzwand zuzgl. spaterem Gelander. Bei
samtlichen Arbeiten im Bereich des Tiefhofs ist ein Mehraufwand fur Anlieferung und Logistik
aufgrund des HOhensprungs einzukalkulieren. 3. Rlickausgang Sport (ca. 300 m): Der
Ruckausgang befindet sich im Norden ca. 1,30 m Uber der bestehenden Sportanlage und ist
mit gedammten Technikraumen unterbaut, wird zukunftig Uberbaut mit einer vorgelagerten
Terrasse, einer Stufen-Rampenanlage und Sitzblécken. Wesentliche Mengen und
Teilleistungen:Abbruch - und Ruckbauarbeiten, div. Entwasserungsarbeiten: Retentions- und
Drainageeinrichtungen (ca. 1200 gm), Stral3en- und Hofeinlaufe (ca. 20 St), Rinnen (ca. 50
m), Fassadenrinnen (ca. 70 m) - Roste (ca. 15 gm) div. Erdarbeiten und Planien, Aufflllungen
und Tragschichtarbeiten (ca. 725 cbm), Belagarbeiten: Betonpflaster-Arbeiten und div. Belage
fur Neben-flachen (ca. 1065 gm), Granitpflaster-Arbeiten (Material vorhanden) (ca. 800 gm),
Wassergeb. Wegedecke (ca. 90 gm), div. Aufkantungen: von ca. 50 bis ca. 160 cm HOhe aus
Beton, Stahl- sowie Gabionenkdrben (ca. 100 m), Stutzwinkel-Aufkantungen-Sitzstufen (ca. 95
m), Betonsitzblécke (6 Stlck — 6,60 m), Stufenanlage aus Beton-Blockstufen einschl.
Unterbau (ca. 155 m), Rampenanlage (ca. 15 m), Fundamentarbeiten fur Versorgung und
Nebengebaude (ca. 10-14 cbm), Ausstattung: Luftungshauben (3 Stick a 4,1x1,5 m), Holz-
Zaune (ca. 25 m), Gewachshaus (3,0 x 4,4 m), Holz-Sitzauflagen (ca. 35 m), Abfallbehalter
(ca. 5 St), Fahrradstander (ca. 60 St), div. Vegetationstechnische Bodenarbeiten: Oberboden
und Substrate (ca. 150 cbm), Pflanzenlieferung - Pflanzarbeit von Baumen (ca. 15 St), Hecken
/ca. 25 m), Strauchern (ca. 150 St.), Bodendeckern (ca. 500 St.), div. Rasenarbeiten (ca. 85
gm), Extensive Dachbegrinung (ca. 50 gm)Die Inbetriebnahme der Schule findet zwingend
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und unmittelbar nach den Winterferien 2026/27 am 11.01.2027 statt. Der Umzug des
Schulinventars findet davor vom 16.-18. Dezember 2026 statt.Bis dahin sind die
Ausbauarbeiten - allem voran im Pausenhof und Bereich von Eingangen und Rettungswegen
soweit fertigzustellen, dass ein reibungsloser Schulbetrieb mdglich ist und alle Zugange,
Rettungswege und Pausenraume sicher zu benutzen sind.

AvayvwpioTiké dladikaciag: e88d080f-d83a-474b-b073-bd478e15a1a8

EowTtepikd avayvwploTiko: 1.2200.9451.3

Eidog diadikaaiag: AvoIKTh

H diadikaoia emrTayxuveral: oxi

21.1. ZKomég
Xapaktipag Tng oupPBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45112700 Epyacieg diapudpewaong ToTTiou
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45112712 Epyacicg diapdp@wong ToTriou yia KiTTroug, 45236230
Epyacieg diaoTpwong KATTwy, 45233222 KATAOKEUAOTIKEG EPYATIES YIA £pYa 0O0OTPWOIAG KAl
A0QAATOOTPWONG

2.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Garmisch-Partenkirchen
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 82467
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpoopicg
MpbdoBeTeg TANpoopies: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug
zu Russland hat. Dafur ist die “Eigenerklarung Bezug Russland® (FB 127/L127/111.127)
auszufillen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklarung ist auch fir
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der
Erklarung abzugeben.
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Ao6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV OTTO aPIYWG £BVIKOUG AGyoug atTokAeiopou: Es
gelten zusatzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB.
Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgrinde nach §§ 123,124 GWB vorliegen und ob er
selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz fur den Bieter Vertretungsberechtigter in den
letzten zwei Jahrene gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz oders
gem. § 21 Abs. 1 Arbeithehmerentsendegesetz oders gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetzmit
einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90
Tagessatzen oder einer Geldbulie von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
Tithog: ZUG / Garten- und Landschaftsbauarbeiten
Mepiypaen): Im Rahmen der Generalsanierung des Zugspitzrealschule in Garmisch-
Partenkirchen sind die Freianlagen samt Pausenhof wiederherzustellen bzw. neu anzulegen.
Der Ausbaubereich umfasst eine Gesamtflache von ca. 2900 gm und gliedert sich in ca. 3
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Bereiche:1. Pausenhof und angrenzende Bereiche einschl. Wiederherstellen 6ffentlicher
Gehwege (ca. 2000 gm): Der Pausenhof im Osten ist Uberwiegend mit Tiefgarage und
gedammten Kellerraumen unterbaut, im wesentlichen Bereich ebenflachig bzw. leicht geneigt
(1-2%)2. Tiefhof (ca. 600 gm): Der Tiefhof mit Nutzung als Schulgarten, Werkhof und
Klassenzimmer im Freien befindet sich im Stiden und Westen des Grundsticks entlang des
Kanker-Uferwegs. Er liegt ca. 3,30 bis 3,80 m unterhalb des angrenzenden Gelandes und wird
begrenzt durch eine um nochmals 50 cm héhere Stitzwand zuzgl. spaterem Gelander. Bei
samtlichen Arbeiten im Bereich des Tiefhofs ist ein Mehraufwand fur Anlieferung und Logistik
aufgrund des HOhensprungs einzukalkulieren. 3. Rlickausgang Sport (ca. 300 m): Der
Ruckausgang befindet sich im Norden ca. 1,30 m Uber der bestehenden Sportanlage und ist
mit gedammten Technikraumen unterbaut, wird zukinftig Gberbaut mit einer vorgelagerten
Terrasse, einer Stufen-Rampenanlage und Sitzblécken. Wesentliche Mengen und
Teilleistungen:Abbruch - und Ruckbauarbeiten, div. Entwasserungsarbeiten: Retentions- und
Drainageeinrichtungen (ca. 1200 gm), Stral3en- und Hofeinlaufe (ca. 20 St), Rinnen (ca. 50
m), Fassadenrinnen (ca. 70 m) - Roste (ca. 15 gm) div. Erdarbeiten und Planien, Aufflllungen
und Tragschichtarbeiten (ca. 725 cbm), Belagarbeiten: Betonpflaster-Arbeiten und div. Belage
fur Neben-flachen (ca. 1065 gm), Granitpflaster-Arbeiten (Material vorhanden) (ca. 800 gm),
Wassergeb. Wegedecke (ca. 90 gm), div. Aufkantungen: von ca. 50 bis ca. 160 cm HOhe aus
Beton, Stahl- sowie Gabionenkdrben (ca. 100 m), Stutzwinkel-Aufkantungen-Sitzstufen (ca. 95
m), Betonsitzblécke (6 Stlck — 6,60 m), Stufenanlage aus Beton-Blockstufen einschl.
Unterbau (ca. 155 m), Rampenanlage (ca. 15 m), Fundamentarbeiten fur Versorgung und
Nebengebaude (ca. 10-14 cbm), Ausstattung: Liftungshauben (3 Stick a 4,1x1,5 m), Holz-
Zaune (ca. 25 m), Gewachshaus (3,0 x 4,4 m), Holz-Sitzauflagen (ca. 35 m), Abfallbehalter
(ca. 5 St), Fahrradstander (ca. 60 St), div. Vegetationstechnische Bodenarbeiten: Oberboden
und Substrate (ca. 150 cbm), Pflanzenlieferung - Pflanzarbeit von Baumen (ca. 15 St), Hecken
/ca. 25 m), Strauchern (ca. 150 St.), Bodendeckern (ca. 500 St.), div. Rasenarbeiten (ca. 85
gm), Extensive Dachbegrinung (ca. 50 gm)Die Inbetriebnahme der Schule findet zwingend
und unmittelbar nach den Winterferien 2026/27 am 11.01.2027 statt. Der Umzug des
Schulinventars findet davor vom 16.-18. Dezember 2026 statt.Bis dahin sind die
Ausbauarbeiten - allem voran im Pausenhof und Bereich von Eingangen und Rettungswegen
soweit fertigzustellen, dass ein reibungsloser Schulbetrieb mdglich ist und alle Zugange,
Rettungswege und Pausenraume sicher zu benutzen sind.

EowTtepikd avayvwploTiko: 1.2200.9451.3

5.1.1. ZKomég
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45112700 Epyacieg diapudpewaong ToTTiou
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45112712 Epyacicg diapdp@waong ToTriou yia KRTToug, 45233222
KaTaoKeuaoTIKEG EPYATIES YIO £pya 0000TPWOIAG KAl A0PAATOOTPWONG, 45236230 Epyaoicg
didoTpwong KATTWYV

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
MéAN: Garmisch-Partenkirchen
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 82467
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 03/08/2026
Huepopnvia Aigng diapkelag: 30/12/2026
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5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg cupBdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG PIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cuppaoElg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuupfacewv: Kauia otpatnyikr) dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: MNMpokrpuén
KpITip1o: ZXETIKEG EKTTAIOEUTIKEG KAI ETTAYYEAPATIKEG TTPOCOVTA
Mepiypar Tou kpitnpiou emmAoyng: Direkter Link zur Eigenerklarung -- siehe Link https://www.
staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=322094

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpithplo:
Eidog: Tiun
Ovouaaia: Der Preis ist einziges Zuschlagskriterium.
Mepiypaon: Der Preis ist einziges Zuschlagskriterium.
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 100

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoewyv
MAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dlabEoipa Ta £yypaga tng dnudaoiag cuPPaong: yepuavikd
MpoBeoyia aItuaATog yia TTapoxr TPocBeTwy TTANpoopiwv: 25/03/2026 23:59:00 (UTC+01:
00) Qpa KevtpikAg Eupwting, Bepiviy wpa AuTiKAg Eupwting
AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuupaong: https://www.staatsanzeiger-eservices.de
/aJs/EFormsBekVuUrl?z param=322094

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opoi1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AieuBuvon yia uTToBoAr: https://staatsanzeiger-eservices.de
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAN
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV vVa UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv rpooopwv: 01/04/2026 08:30:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng
AIGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 60 Huépeg
MAnpo@opieg TTou uITopoUV va CUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKY EUXEPEIA TOU QYOPAOTH), OAA TA £yYPOPa OXETIKA E TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgitTrouv pTTopoUV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Unterlagen werden nachgefordert.

NMAnpo@opieg OXETIKA pE TN dnudoIa atrocPpdayion:

Huepopnvia amoogpdyiong: 01/04/2026 08:30:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting

Opol Tng ocuupaong:
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H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETiTpétTeTal

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog diapecoAdpnong: Vergabekammer Sudbayern
Opyaviopog rpoo@uyng: Vergabekammer Stidbayern
IMAnpogopieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoicg emaveEETaong: Der Nachprifungsantrag ist nach §
160 Abs. 3 GWB unzulassig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; Verstélie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spatestens bis zum
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachpriufungsantrag ist
ebenfalls unzulassig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdocwyv: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Opyaviopog TTapoxns ekTog diadikTuou TTPOaRacng aTa £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Opyaviopog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer Studbayern
Opyaviopog TrapaAaBic airfoewy cuppeToXngs: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Opyaviopog eTTegepyaciag Twy TTpoo@opwyv: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouacia: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
ApIBudc kataxwpliong: +4988217510
Taxudpopikr) diguBuvon: Olympiastr. 10
MéAN: Garmisch-Partenkirchen
TaxudpouIKOG KWIKAG: 82467
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Xwpa: Mepuavia
Email: liegenschaften@lra-gap.de
TnAépwvo: +49 8821751404
Qat: +49 88217518410
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.lra-gap.de
Mpo@iA ayopaoTn: https://www.staatsanzeiger-eservices.de
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Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdoswy

Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPOoRacng aTa £yypaga tng donuéaoiag cuppaong
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXAS

Opyaviopog eTTECEPYATIOg TWV TTPOTPOPUWV

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Vergabekammer Stidbayern
ApiBudg karaxwpliong: 09-0318006-60
Tayudpopikn dieuBuvon: Lazarettstralie 67
MéAN: Mldnchen
TaxudpouIKOG KwdIKag: 80636
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
TnAépwvo: +49 89 2176-2411
®dag: +49 89 2176-2847
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviouog TTPocPUYNG
Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG
Opyaviopog diauecoAdpnong

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc kataxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOg KwdIkag: 53119
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpugng

AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNPUENG: 27b5b3a5-9341-43f7-8f0f-1eb63afd991d - 01
Eidog evrutrou: Alaywvioudg

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn ouppBaong i ocuuaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToArg TnG Tpoknpuéng: 26/02/2026 09:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng

FAwooeg oTIg oTToiEG dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA

ApiBudg dnpoaoicuong TG TTpokrpugns: 138037-2026

ApIBu6G Teuxoug EE S: 41/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 27/02/2026
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