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154237-2026 - AlaywVvIOPOG

Katw Xwpeg — Epyacieg yia OAOKANPEG KATAOKEUEG I HEPN KATAOKEUWYV Kol £pyd TTOAITIKOU
pnxavikoU — Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

OJ S 45/2026 05/03/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya - YTrnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouaoia: Havenbedrijf Rotterdam
Email: pj.hollemans@portofrotterdam.com
ApaoTnpIdTNTa TOU avaBETOVTOG Qopéa: ApacTnpIOTATEG TTOU APOPOUV TOUG AIPEVEG

2. Aladikaoia

21. Aiadikaoia
TitAog: Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde
Mepiypaer: HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade
(noordzijde) te verlengen met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel
te reduceren, waarbij de uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een
afweging van verschillende varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie
met een prefab voorzetwand (vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze
variant is door HbR onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de
realisatie van het project bestaat uit (niet limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand
over een lengte van 600 m van het oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten
in de kademuur en opvullen van holle ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage
van de kademuur - Aanbrengen van een betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair -
Keerwand verwijderen en verhoogde keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare
scope van het oostelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel
van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten
behoeve van de realisatie van het project worden in de bouwteamfase onderstaande
werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp hoge sterkte beton voorhangschort i.r.t.
uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de bestaande constructie - Geidentificeerde risico’
s mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk droogzetkist of toepassing bouwkuip) -
Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de
bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan het licht komen die nader dienen te worden
onderzocht, wat mogelijk ook invlioed heeft op de scope om uiteindelijk het projectresultaat te
bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het ontwerp nader worden uitgewerkt in een
RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag indienen voor deze realisatie.
Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als
gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe
kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om
wat voor reden dan ook niet mogelijk is.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 71743a1f-9700-44dd-8335-554ce0cf1854
Mponyoupevn TTpokApugn/yvwaoTotroinon: 694096-2025
EowTtepikd avayvwploTiko: 1669fe58-b480-497a-bc69-d543e1abecaf
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Eidog diodikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNPUENG
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia ye diatrpayudreuon

H diadikaoia emrTayxuveral: oxi

Kupia xapaktnpioTika TnG dladikaaiag: Zie aanbestedingsdocumenten

21.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
MpbdoBeTOg XapaKTHPAS TG cUMPBaONG: YTTNPETIES
Kupia tagivounon (cpv): 45200000 Epyaaieg yia OAOKANPES KATAOKEUEG 1 HEPN KATAOKEUWV
Kal €pya TTOAITIKOU PNXaVIKOU
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45220000 Epyaaieg pnxavikou kal SopIKES epyaaies, 45240000
KaTaokeuaoTIKEG epyaaieg yia udpauAika épya, 71000000 YTrnpeoieg apXITEKTOVIKAG,
KOTAOKEUQOTIKWYV £PYWV, £PYWV TTONITIKOU INXAVIKOU Kal €TTIBAEWNG

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
Xwpa: Kadtw Xwpeg
OTT0oUdATIOTE OTN CUYKEKPIPEVN XWpPa
MpboBeTeg TANpoYopics: Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te bepalen.
Voor de projectlocatie, zie aanbestedingsdocumentatie.

21.3. Aiia
EkTipwpevn agia xwpig ®rA: 0,00 EUR

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/25/EE

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: EupwTraikd Eviaio ‘Eyypago ZopBaong (EEEZY), 'Eyypago
ouppaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
TitAog: Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde
Mepiypaer: HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade
(noordzijde) te verlengen met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel
te reduceren, waarbij de uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een
afweging van verschillende varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie
met een prefab voorzetwand (vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze
variant is door HbR onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de
realisatie van het project bestaat uit (niet limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand
over een lengte van 600 m van het oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten
in de kademuur en opvullen van holle ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage
van de kademuur - Aanbrengen van een betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair -
Keerwand verwijderen en verhoogde keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare
scope van het oostelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel
van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten
behoeve van de realisatie van het project worden in de bouwteamfase onderstaande
werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp hoge sterkte beton voorhangschort i.r.t.
uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de bestaande constructie - Geidentificeerde risico’
s mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk droogzetkist of toepassing bouwkuip) -
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Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de
bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan het licht komen die nader dienen te worden
onderzocht, wat mogelijk ook invioed heeft op de scope om uiteindelijk het projectresultaat te
bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het ontwerp nader worden uitgewerkt in een
RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag indienen voor deze realisatie.
Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als
gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe
kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om
wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

EowTtepikd avayvwplioTiko: 650eb5c2-c0a2-44dd-b1c9-f598dc400b7b

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
MpdoBeTOg XapaKTAPAS TG cUUPBaONG: YTTNPETiES
Kupia tagivounon (cpv): 45200000 Epyaaieg yia OAOKANPES KATOOKEUEG 1 HEPN KATAOKEUWV
Kal €pya TTOAITIKOU JNXaVIKOU
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45220000 Epyaaieg pnxavikou kal SopIKES epyaaies, 45240000
KaTaokeuaoTIKEG epyaaieg yia udpauAika épya, 71000000 YTrnpeoieg apXITEKTOVIKAG,
KOTAOKEUQOTIKWYV £PYWV, £PYWV TTONITIKOU INXAVIKOU Kal ETTIBAEWNG
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Een vergelijkbare scope van het westelijke deel van de
binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het
aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke
ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het
bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te
worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Xwpa: Katw Xwpeg
OT11oudNTIOTE GTN CUYKEKPIPEVN XWPO
MpbdoBeTec TANpoopics: Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te bepalen.
Voor de projectlocatie, zie aanbestedingsdocumentatie.

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
AANAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.5. Atia
Ekmipwpevn agia xwpic GrA: 0,00 EUR

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaocelg (ZAX): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KaTtdAANAN yia Tig MIKPES Kal peoaieg emmixeiprioels (MME): vai

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago oupBaong
NMAnpo@opieg OXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO O€ Siadikaoia dUo oTadiwv:
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MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
dladikaaciog: 4

H diadikaoia die¢ayeTal oe dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPICUEVOI CUPUETEXOVTEG PNTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
MpoBeopia aIthuaTog yia rapoxr mpocBeTwy TTAnpopopiwyv: 03/04/2026 12:00:00 (UTC+00:
00) Qpa Autikrig Eupwting, GMT
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnuooiag ocuuBaong: hitps://s2c.mercell.com/today/194735

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol Tng diadikaoiag:
EKTIMWPEVN NUEPOUNVia aTTOOTOANG TwV TTPOCKARCEWY UTTOROANG TTpoc@opwv: 17/06/2026
‘Opol1 uttoBoARg:
HAekTpovIKr) uTTOBOAN: ETiITpéTTETAN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://s2c.mercell.com/today/194735
Mepiypaon: Zie aanbestedingsdocumenten
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
OAaVOIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTITPETTETAI
MapaAAayég: EmiTpétTeTal
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twyv airqoewy ocuppetoxng: 08/05/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Qpa
AuTikng EupwTing, GMT
‘Opol TnG ouupaong:
H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUMPBaoNG: Zie Aanbestedingsdocumenten
©a xpnoipoTtroindei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
XpnuaToolkovopikéG puBuioeig: Aanbestedingsdocumenten

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kol TTpoocPuUyn
Opyaviopog mpoo@uyng: Rechtbank Rotterdam
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTPOBeCieg eTTaveLETaoNG: Zie aanbestedingsdocumenten en
ARN 2016
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN diadikagia dnuoaiwy
ouppBacewv: Havenbedrijf Rotterdam

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouacia: Havenbedrijf Rotterdam
ApIBuOG KaTaxwpiong: 24354561
Taxudpouikr diuBuvon: Wilhelminakade 909
M6AN: Rotterdam
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TaxudpouIkos Kwdikag: 3072AP

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Groot-Rijnmond (NL366)
Xwpa: Katw Xwpeg

MpbowTro emkoivwviag: Patrick Hollemans

Email: pj.hollemans@portofrotterdam.com

TnAépwvo: +31625677847

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.portofrotterdam.com/
Mpo®iA ayopaoTh: https://s2c.mercell.com/buyer/1893
P6Aol autoU Tou opyavioHoU:

AyopaoTig

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
oupBacewv

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaoia: Rechtbank Rotterdam
ApiBudg kataxwpliong: 82947740
Tayudpopikn dieuBuvon: Wilhelminaplein 100-125
M6éAN: Rotterdam
TaxudpouIkog Kwdikag: 3072AK
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Groot-Rijnmond (NL366)
Xwpa: Katw Xwpeg
MpéowTro emkoivwviag: Centrale Informatiebalie
Email: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
TnAépwvo: +3188 3616161
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact
P6Ao1 autoU Tou opyaviouoU:

Opyaviouog TTpooPuUYNG

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EkdooN TTpoKnpugns: 926ffded-7b98-4ee6-87b1-5¢76d8b84cbc - 01
Eidog evtutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpokrpugn oupBaong i ocuuaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroeidog TrpokApuéng: 17

Huepopnvia atrooToAng TnG Tpoknpuéng: 04/03/2026 09:50:12 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT

Huepopnvia atmooToArg rpokApugns/yvwaototroinong (amoé tov eSender): 04/03/2026 09:53:41
(UTC+00:00) Qpa AuTtikAg Eupwting, GMT

FAWwooeg oTIG oTToiEG dlaTiBETAI ETTIONKA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: OAAAVOIKG

ApiBudg dnpoaoicuong NG TTpoknRpugns: 154237-2026

Ap1BuoG Teuxoug EE S: 45/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 05/03/2026
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