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Fleppavia-Bad Nauheim: Ymrnpeoieg oxediaooU EPOUC WY SOUWV
OJ S 63/2021 31/03/2021

N'vwoTtoTtroinon cuvag@Btiocag cuppaong

YTnpeoieg

NouikA Bdon:
Obdnyia 2014/24/EE

TuApa I: AvaBérouoa apyn

1.1. Emrwvupia kai dieubivoeig
Etrionun emmwvupia: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale
Vergabe
Tay. 6ieuBuvon: Dieselstralie 1-7
MéAN: Bad Nauheim
Kwdikog NUTS: DE7 Hessen
Tayx. kwdikdg: 61231
Xwpa: Mepuavia
Apuodiog yia TAnpogopies: Fachbereich Freiberufliche Leistungen
HAekTpovikd Taxudpopueio: info.fbt@lbih.hessen.de
dat: +49 6032 / 8862-126
AigvBuvon(-¢16) oTo diadikTuo:
evikn dielBuvon: hitps://vergabe.hessen.de

1.2. NMAnpo@opieg OXETIKA ME TIG ATTO KOIVOU TTPOUN0EIEg
H oUuBaon avartiBetal amrd KeVTPIKA apxn ayopwyv

.4. Eidog Tng avabéTtouocag apxng
Opyaviopog dnuoaciou dikaiou

1.5. KUpia dpaoctnpiéoTnta
"evikéG dNUOOIEG UTTNPEDIES

TuApa ll: Avrikeipevo

I.1. Eupog Tng ouppaong

I.1.1. TitAog
Neu- und Umbau HZA GI_Tragwerksplanung
ApiBuég avagpopds: VG-0435-2020-0980

1.1.2. Kwdikég kupiou Ae§ihoyiou CPV
71327000 YTrnpeoieg oxedlaopoU pePOUCWV dOUWV

1.1.3. Eidog ouupaong
YTInpeoieg

1I.1.4. ZOvtoun Trepiypaen
Das Hauptzollamt (HZA) in GielRen setzt sich derzeit aus unterschiedlichen Standorten
innerhalb der Stadt zusammen.
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Die Bundesverwaltung mdchte einen konzentrierten Standort fir das HZA auf dem Gelande
der ehem. Bergkaserne erwirken. Aus diesem Grund wird die Sanierung und Umbau eines
Bestandsgebaudes (A03) geplant. Aufgrund der Nutzeranforderungen sind jedoch weitaus
mehr Flachen erforderlich, um das Amt unterzubringen. Der Umbau eines weiteren Gebaudes
(AO4) kann die bendtigten Flachen jedoch nicht fassen. Aus diesem Grund ist ein Neubau an
dieser Stelle geplant. Des weiteren wird im Anschluss die komplette Aul3enanlage Uberarbeitet.
Um diese komplexen Aufgaben planen und koordinieren zu kénnen wird ein Fachplaner fur die
Tragwerksplanung LPH 2-6 gem. § 49 ff HAOI 2013 in Verbindung mit Anlage 14 gesucht.

1.1.6. MAnpo@opieg OXETIKA PE TA TUAMATA
H Trapouca cupBacn utrodiaipeital o€ THAPaATa: oxl

1.1.7. ZuvoAikn adia Twv TTpoundsiwyv
Atia xwpic OIrA: 183 450,43 EUR

I.2. Mepiypaen

1.2.3. ToTmrog ekTéAeong
Kwdikdég NUTS: DE72 GielRen
KUpiog 101106 A ToTroBeTia ekTéAeang: HZA Giellen, ehem. Bergkaserene An der Kaserne 8
35394 Gielden

1.2.4. Nepiypagn Tng cuuBaong
Das Bestandsgebaude A03 mit einer NF von ca. 2 400 m2 soll Kernsaniert und im Sinne des
Nutzers entsprechend umgebaut werden. Raumliche Anpassungen / Anderungen im Bestand
sind hierflr teilweise notwendig. Der Neubauentwurf Gebaude A04 bietet ca. 2 500 m2 NF,
womit der Bedarf des Nutzers abgedeckt werden kann. Die Gebaudestruktur sieht eine
effiziente Ausnutzung der Flachen vor. Angestrebt wird die Errichtung von Kombibtros mit
individuellen Zellenbiuros entlang der Fassaden und kommunikativer Kombizone im Kern mit
reduziertem Platzbedarf, da so eine Mehrfachnutzung des Kernbereiches stattfinden kann.
Das Gebaude ist eine Baumalinahme des Bundes, folgernd wird eine Zertifizierung nach BNB
~Silber‘ angestrebt.
Gebaude A03 (Sanierung):
— Gepl. Leistungsumfang: Sanierung / Umbau,
— L/B/H= ca. 60,00 m/17,00 m /18,50 m (OK First),
— Geschosse: KG + EG + 1.0G + 2.0G + DG.
Gebaude A04 (Ruckbau+Neubau):
— Gepl. Leistungsumfang: Abbruch / Neubau,
— L/B/H= ca. 41,00 m /17,00 m /15,00 m (OK Attika),
— Geschosse: TG + EG + 1.0G + 2.0G + SG.
Fur die oben beschriebene MalRnahme soll die Fachplanung Tragwerksplanung LPH 2-6 gem.
§ 49ff HOAI 2013 in Verbindung mit Anlage 14 erfolgen.

1.2.5. Kpitipia avdBeong
Kpitipio moiotnTag - Ovopua: Qualitat, Kompetenzen und Erfahrung des Projektteams /
21G00uon: 30,00
Kpitpio TroidtnTag - Ovopa: Projektorganisation allgemein / Z1a6uion: 25,00
Kpitpio roidtnTag - Ovopa: Qualitatssicherung beim konkreten Projekt / Z1d0pion: 25,00
Kpitpio kéaTtoug - Ovoua: Gesamthonorar / Z1a08uion: 16,00
Kpitipio kéoToug - Ovopua: Stundensatze / 21d0Buion: 4,00

11.2.11.
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MAnpo@opieg OXETIKA pE SIKAIWUATA TTPOAIPEONG

AikaiwpaTa Tpoaipeong: val

Meprypagr Twv dIKAIWPATWY TTPOAIPECNG:

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer, bei dem Vertragsabschluss, mit der
Erbringung der Leistungsphase 2 + 3 der Leistungsstufe 1. Der Auftraggeber beabsichtigt,
vorbehaltlich des Vorliegens der Haushaltsmittel, eine stufenweise Beauftragung der weiteren
Leistungsphasen (4-6) und besondere Leistungen. Ein Rechtsanspruch auf die Ubertragung
aller Leistungsstufen besteht nicht.

1.2.13. MNMAnpo@opieg oxeTika pe Ta Tapeia Tng Eupwtraikng ‘Evwong
H oUuBaon oxetifetal Pe €pyo f/kal TTpOypaApua xpnuatodoTouuevo atréd Ta Taueia Tng
EupwTraikng Evwong: oxi

1.2.14. ZupTTAnpwHATIKEG TTANPOPOPIES
TuApa IV: Aladikaoia

IV.1. Neprypaen

IV.1.1. Eidog diadikaoiag
AvTtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn

IV.1.3. MNMAnpo@opieg OXETIKA pg CUNPWVIA-TTAAiICIO | SUVANIKO GUOTHUO ayopwWV

IV.1.8. MAnpogopiteg yia Tn Zupwvia Tepi Anpociwv MpounBeiwv (GPA)
H oUpBaon KaAUTITETAI ATTO TN ZUPQWVia TTepi Anuoaiwv MNpounBeiwv: vai

IV.2. AioiknTikéG TTAnpOQOpPIES

IV.2.1. MponyoUuevn dnuocicuon OXETIKA HE TNV £V AOyw diladikaoia
ApiB. Trpokipugng otnv EE S: 2020/S 169-409342

IV.2.8. MNMAnpo@opieg OXETIKA pe TN AREN SUVOUIKOU CUGTANATOG OYOpWYV

IV.2.9. MAnpo@opieg oxeTikd pe Tn AN diadikaciag cuvayng cuupaong utrd Tn Hopen
TTPOKATAPKTIKNG TTPOKNPUENG

TuARpa V: Avdlson cupfaong

2U0uBaon apif.: 1

TiTAog:
Neu- und Umbau HZA GI_Tragwerksplanung

Avabeon ocUpBaong/TUAPATOC: val
V.2. Avd@eon oupupaong

V.2.1. Huepopnvia cuvayng tng cuppaong
13/01/2021

V.2.2. MNMAnpo@opieg OXETIKA LE TIG TIPOCPOPES
ApIBudG TTpooPopwYV TTOU TTapeEANPOnoav: 4
ApIBudg Tpooopwyv TTou TTapeAn@dnoav amé MME: 4
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V.2.3.

V.24,

V.2.5.

ApIBudg TTpooPopwV TTOU TTAPEANPONCAV aTTd TTPOCPEPOVTEG TTOU TTPOEPXOVTal aTTd AAAQ
Kpatn péAn ng EE: O

ApIBudG TTpOooPopWYV TTOU TTAPEAAPONCAVY aTTd TTPOCPEPOVTEG aTTO XWPES EKTOG EE: O
ApIBudS TTpooPopwYV TTOU TTAPEANPONCAV UE NAEKTPOVIKG péoa: 4

H oupBaon avatédnke ae OUIAO OIKOVOUIKWY POPEWV: OXI

ETrwvupia kai d1euBuvon Tou avadoyxou
Emionun emmwvupia: DBT Ingenieursozietat
Tay. dieuBuvon: Gutleutstralle 175

MoAn: Frankfurt am Main

Kwdikdg NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Tayx. kwdikdg: 60327

Xwpa: Mepuavia

HAekTpoVIKO Tayxudpouegio: m.bien@ingdbt.de
TnAépwvo: +49 6924231820

dag: +49 6924231850

AieuBuvon ato diadiktuo: www.ingdbt.de

O avadoyog sivar MME: vai

NMAnpo@opieg OXETIKA pE TNV agia TG cUMBACNG/TOU TUANATOG
ApPXIKN EKTIHWMEVN OUVOAIKA agia Tng oupBaong/Tou TuRpaTog: 289 336,21 EUR
2UVOAIKR agia TG ouuBaong/tou TuAuartog: 183 450,43 EUR

NMAnpo@opieg OXETIKA pE utTEPYOAABia

TuApa VI: Npbéc0eTeg TTANPOPOPIES

VI.3.

Vi.4.
Vi.4.1.

VL.5.

160548-2021

ZUPTTANPWHATIKEG TTANPOPOPIES
Korrektur von V.2.1 Tag des Vertragsabschlusses:
Der Tag des Vertragsabschlusses ist nicht der 24.3.2021, sondern der 13.1.2021.

A1031KOCIEC TTPOCPUYHS

Dopéag apuoddiog yia TiIg S1adIKACIEG TTPOCPUYNG

Emionun emmwvupia: 1., 2. und 3. Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Tay. dieuBuvon: Villemombler Stralle 76

MéAn: Bonn

Tayx. kwdikdg: 53123

Xwpa: Mepuavia

TnAépwvo: +49 228-9499-0

dat: +49 228-9499-163

Hpgpopnvia arooToAng TG TTAPOUCAG TTPOKAPUENG
26/03/2021
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