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165503-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — YIrnpeoieg apXITEKTOVA, HNXAVIKOU Kal TEXVIKOU ypageiou — CPV 71240000-2
Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbiiros Leistungen fiir Gebaude und Innenrdaume
OJ S 48/2026 10/03/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Email: zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
Tithog: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurburos Leistungen fur
Gebaude und Innenrdume
Mepiypan: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbiros Leistungen
fur Gebaude und Innenrdume
AvayvwpioTiké dladikaciag: cc8282d1-0e0d-48bd-a089-26f352e02d46
EowTepikd avayvwpioTikd: H 12216 TNW 2026 VgV
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKotrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
M6AN: Berlin Kreuzberg
TaxudpouIkog Kwdikag: 10965
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTeg TANpoopics: Informationen zum Projekt: Die Charlotte-Salomon-Grundschule ist
eine inklusive Schwerpunktschule in Berlin, an der Kinder mit und ohne sonderpddagogischem
Forderbedarf gemeinsam unterrichtet werden. Die Schule ist barrierefrei und verfugt in vielen
Bereichen Uber eine behindertengerechte Ausstattung. Das dreiztugige Hauptgebaude,
errichtet Mitte der 1970er Jahre, soll modernisiert und erweitert werden. In den letzten vier
Jahren wurden bereits einzelne Innenbereiche wie WC-Anlagen, Umkleideraume und der
Brandschutz erneuert. Gegenstand der Gesamtmalnahme sind die Sanierung des
Hauptgebaudes [HA], die Integration einer Mensa, eines neuen Mehrzweckbereichs und einer
Leselounge im Erdgeschoss, sowie das Uberfiihren in ein zeitgemalRes Raumprogramm, in
Anlehnung an das Compartment-System, welches im Zuge der umfanglichen
Schadstoffsanierung der Innenrdume angepasst wird. Ebenfalls zur MaRnahme gehort die
Sanierung und Erweiterung des Pavillons [PA] und die Anpassung des Raumprogramms

165503-2026 Page 1/9


https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/165503-2026
mailto:zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de

analog zum HA gem. Musterraumprogramm und Nutzer: innenwinschen. Um einen moglichst
stérungsfreien Bauablauf und Schulbetrieb gewahrleisten zu kénnen, ist die Sanierung des
Hauptgebaudes im freigezogenen Zustand geplant. Als Ausweichstandort flr das
Hauptgebaude der Charlotte-Salomon-Grundschule ist die Errichtung einer temporaren
Containeranlage, mit allen erforderlichen Unterrichts-, Fachraumen und Lehrer: innenzimmern
auf dem eigenen Schulhof, vorgesehen. Die Baumafinahme im Pavillon beginnt im Anschluss
an die Baumalnahme im Hauptgebaude. Fur den Pavillon ist kein Ersatzgebaude
vorgesehen. Die Nutzungen werden interimsmalig im dann bereits fertiggestellten
Hauptgebaude unterzubringen sein. Folgende MalRnahmen sind u. a. vorgesehen:
energetische Sanierung der maroden Gebaudehille des Hauptgebaudes /
Schadstoffsanierung des Hauptgebaudes sowie des Pavillons / Unterbringung des
Musterraumprogrammes / Erweiterung des Pavillons / Umbau der Mensa im Pavillon in
Klassenraum / Unterbringung einer Mensa in der ehemaligen Parkgarage / Modernisierung
der Sporthallen im Gebaude / Ertlichtigung des Brandschutzes / Barrierefreie Erschliel3ung
aller Bereiche / Erganzen und Erneuern der Ausstattung Mensa, MZR, PA / Befestigung einer
Kletterwand / Andienung des UG Uber Treppenlift / Férderband fir Waren / Beschilderung /
Mechatronische SchlieRanlage / Schaffung zusatzlicher Raumkapazitaten / Erneuerung
Bodenbelage / Erneuerung Ausstattung Turnhallen und festgelegter Bereiche des
Raumprogramms / Verlegung der Bibliothek vom 1. OG ins EG / Unterbringung einer
Leselounge / Anpassung der AuBenanlagen / Okologische Verbesserungen (PV-Anlage,
Grundacher, Regenwasserversickerung). Das Bauen im laufenden Betrieb mit der
Auslagerung von Nutzungen in der Containeranlagen ist zu koordinieren und eine
kontinuierliche Einbeziehung und Kommunikation mit dem Schulamt und Nutzern wahrend der
Baudurchfihrung zu gewahrleisten. Das 6kologische Gesamtkonzept ist fortzufiihren. Es liegt
bereits eine geprufte Erweiterte Vorplanungsunterlage (EVU) vor. Die Leistungsphase 4 ist
abgeschlossen, eine Baugenehmigung wird erteilt. Es ist beabsichtigt, die Planung
fortzufUhren und die Leistungen der Objektplanung, Gebdude und Innenrdume gem. HOAI §§
34 mit Anlage 10 ab der Leistungsphase 5 zu beauftragen. Die Kostenobergrenze fur die
Baumalinahme nach geprufter EVU betragt 27.738.142,33 € brutto. Die genannten Kosten
umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276: 2018-12. Grundlage der
Beauftragung ist das beiliegende Vertragsmuster der ABau mit der Anlage zu § 5: Spezifische
Leistungspflichten. Weitere Vertragsbestandteile sind u. a. die Allgemeinen
Vertragsbestimmungen (AVB). Die Verfahrensablaufe gemafl ABau sind zu beachten. Alle
aufgeflhrten Grundleistungen werden nach Leistungsphasen schriftlich einzeln abgerufen und
beauftragt, zunachst mit Beendigung der Leistungsstufe 2, Leistungsphase 5. Der
Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsphasen
oder auf einzelne Abschnitte zu beschranken. Folgende Leitungen sollen beauftragt werden:
FortfUhrung der Objektplanung Gebaude und Innenrdume ab Leistungsphase 5 sowie optional
stufenweise bis Leistungsphase 9; optionale Besondere Leistungen gemal} der spezifischen
Leistungspflichten und der Angebots- und Vertragsunterlagen: 1) Projekteinarbeitung,
Einarbeitung in die Unterlagen der EVU und Genehmigungsplanung, Objektbegehung —
pauschal; 2) Einlesen und ggf. digitale Anpassung der vorliegenden dwg-Plane in burointerne
Software zur Weiterbearbeitung — pauschal; 3) Uberpriifung, Anpassung und Erganzung der
Ubergebenen DWG-Plane / Bestandsaufnahme mit allen planungs- und baurelevanten
Informationen. Nur nach Bedarf, da in der LP1 bereits erfolgt.

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPoYopics: Sanierung und Umbau Charlotte-Salomon-Grundschule
GroRbeerenstralle 40 in 10965 Berlin Leistungen der Objektplanung Gebaude- und
Innenraume
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Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MNpoknpuén
MapaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV OTTO ApIYWS £BVIKOUG Adyoug atTtokAeiopou: Es
bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz
(BerlAVG), insbesondere im Hinblick auf die Abgabe von Erklarungen. Der Auftraggeber wird
ab einer Auftragssumme von 30.000 € fur den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, eine
Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchfihren. Hinweise zur Einhaltung
restriktiver MalRnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine.
Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Deckungssumme von mindestens 3.000.000,-
Euro fur Personenschaden und mindestens 3.000.000,- Euro sonstige Schaden (Sach- und
Vermogensschaden) je Schadensereignis).

5. MapTida

5.1. NaprTida: LOT-0000
Tithog: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurburos Leistungen fur
Gebaude und Innenrdume
Mepiypaon: CPV 71240000-2 Dienstleistung von Architekten und Ingenieurbiros Leistungen
fur Gebaude und Innenrdume
EocwTepikd avayvwplioTiko: 0

5.1.1. ZKomog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71240000 YTTnpeoieg apxITEKTOVA, JNXAVIKOU Kal TEXVIKOU Ypa@Eiou

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
M6AN: Berlin Kreuzberg
TaxudpouIkoG KwdIkag: 10965
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTeg TANpoopies: Fortschreibung bis LP8 — pauschal; Fortschreibung der
Ausstattungsplanung der EVU und Abstimmung mit der Schule fur den Bereich Mensa
inklusive Koordination der Lieferung in der LP 8 - LP 6 bis 8 — pauschal, 5) Fortschreibung der
Ausstattungsplanung der EVU und Abstimmung mit der Schule fur den Bereich Pavillon
inklusive Koordination der Lieferung in der LP 8 - LP 6 bis 8 — pauschal; 6) Fortschreibung der
losen Ausstattung durch Sammelbestellverfahren Land Berlin (die Planung ist erfolgt) fur den
Rest der Mébel ab LP 5. Diese ist bis zur Koordination der Lieferung und Aufstellung der
Mabel in LP 8 fortzuschreiben — pauschal, 7) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Erweiterung
Uber die Grundleistungen nach HOAI hinaus gemafR § 7 LHO und Anhang 2 der ABau
(,Leitfaden fur Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei der Vorbereitung, Planung und
Durchfuhrung von BaumalRnahmen®) u. a. fur folgende Themen: Innen-Brandschutztiren, ggf.
Prifung des Verbleibs der BS-Turen gemafl Punkt 14 der EVU / Zustand und
Weiterverwendung bestehender Kellertliren / Nachtauskihlung im Erdgeschoss / Weiteres je
nach Planungsbedarf - Pauschal je Stuck; 8) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Erweiterung
Uber die Grundleistungen nach HOAI hinaus gemafR § 7 LHO und Anhang 2 der ABau fur
folgendes Thema: Fassadensysteme aus Holz versus geplante Losung aus Beton — pauschal;
9) Fortschreiben des Raumbuches ab LPH 5 bis 8 — pauschal; 10) Fortschreibung des
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Okologischen Gesamtkonzepts zum dkologischen Bauen in Kooperation mit den
Projektpartnern ab LP 5. Folgende Termine sind geplant: Baubeginn: I. Quartal 2028;
Fertigstellung: Il. Quartal 2031; Beginn Inbetriebnahme: 1l. Quartal 2031. Anpassungen des
Terminplanes erfolgen je nach Planungsstand Regelung fir den Fall des Ausfalls des
Auftragnehmers infolge der Kiindigung aus wichtigem Grund, einvernehmlicher
Vertragsaufhebung oder Insolvenz durch den Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2 Nr. 4
a)i.V.m. § 132 Abs. 2 Nummer 1 GWB FuUr den Fall, dass der Auftragnehmer vor
vollstandiger Leistungserbringung wegen Kindigung aus wichtigem Grund, einvernehmlicher
Vertragsaufhebung oder Insolvenz ausfallt, ist der Auftraggeber entsprechend § 132 Abs. 2
Nr. 4 a) GWB berechtigt, die verbleibende Leistung den Ubrigen geeigneten Bietern in der
Reihenfolge des Ergebnisses der Bewertung der Angebote in diesem Vergabeverfahren,
beginnend mit dem Zweitplatzierten, anzutragen.

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Huepounvia évapéng: 01/06/2026
Huepopnvia Ajgng didpkelag: 15/07/2031

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
Kat’ a1troKAEIOTIKOTNTO CUHUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocclg (ZAX): oxi
H ev Adyw ouppaon givail emTiong KatadAANAn yia TG HIKPES Kal peaaieg emxeiprnoeis (MME): vai
MpbdoBeTeg TTANPOoYopics: #Besonders auch geeignet fur:selbst#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupBAoEIg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupfaoewv: Kauia otpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokRpugn
Kpitrip1o: AANEG OIKOVOUIKEG 1} XPNMOATOOIKOVOUIKEG ATTAITATEIG
Mepiypar Tou kpitnpiou emAoyng: 1. Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit -
Einhaltung der Mindestanforderungen Zur Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit werden die Angaben gemal VI 124EU F Eigenerklarung zur Eignung
Teilnahmewettbewerb herangezogen. Sofern Bewerber - /Bietergemeinschaft gebildet oder
Unterauftragsverhaltnisse oder Eignungsleihen vorgesehen sind, ist das Formular VI 124EU F
mehrfach auszufillen. 1) Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (Deckungssumme von
mindestens 3.000.000,- Euro fur Personenschaden und mindestens 3.000.000,- Euro sonstige
Schéaden (Sach- und Vermdgensschaden) je Schadensereignis). 2) Der spezifische
Jahresumsatz der letzten 3 Jahre (2023/2024/2025) betragt mindestens 300.000,- Euro brutto
pro Jahr. 3) Die Anzahl der Angestellten mit einem Abschluss im Bereich Architektur oder
Bauingenieurwesen liegt in den letzten 3 Jahren (2023/2024/2025) bei mind. 4 Beschaftigten
pro Jahr (Inhaber und festangestellte Mitarbeitende). 4) Alle Mitglieder des Projektteams
(Projektleitung, stellvertretende Projektleitung und Projektmitarbeitende) verfligen tber Hoch-
od. Fachhochschulabschluss, mind. Bachelor (B.A., B.Sc. oder B.Eng.) in Architektur oder
Bauingenieurwesen oder eine vergleichbare Berufsqualifikation. 5) Mind. ein/eine
Buroinhaber*in ist nach den Gesetzen der Lander berechtigt, die Berufsbezeichnung
Architekt*in zu tragen bzw. er/sie ist berechtigt, in der Bundesrepublik Deutschland als
Architekt*in tatig zu werden und ist bauvorlageberechtigt.
Ta kpITApla Ba xpnoihoTToin@ouy yia Tnv €TIAOYH TWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG dladIKOTIAg
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Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPETIES

Mepiypar Tou Kpitnpiou €tmAoyng: 2. Zwei unterschiedliche Referenzen (A und B) Bei der
Einreichung von mehr als einer Referenz je Kategorie A bzw. B wird jeweils die Referenz mit
der héchsten Punktzahl bertcksichtigt. Es sind mind. zwei unterschiedliche Referenzen (A und
B) mit den folgenden zwingenden Bedingungen nachzuweisen: Zwingende Bedingungen a)
bis e) fur die Bewertung der Referenzen A und B a) Die Referenz wurde vom sich
bewerbenden Biro oder dessen Rechtsvorganger selbst bearbeitet. Die Leistungen sind dem
Bewerbenden eindeutig zuzuordnen, d. h. eigenverantwortlich erbracht. b) Bei der Referenz
handelt es sich um einen Umbau bzw. eine Sanierung. ¢) Es wurden mindestens die
Leistungsphasen 5 - 8 gemaly HOAI § 34 beauftragt. d) Die Bauwerkskosten (brutto) nach DIN
276 KG 300+400 betragen mind. 7,0 Mio € e) Die Leistungen an dem Referenzprojekt in der
LPH 8 sind abgeschlossen, die Ubergabe des Objektes an den Bauherren liegt vor dem Tag
der Veroffentlichung dieser Bekanntmachung maximal 5 Jahre zuriick. 2.1 Bewertung der
Referenz A - die Kriterien sind mit einer Referenz zu erflullen - max. kénnen fur die Referenz
85 Punkte erreicht werden 1) Referenzprojekt mit Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG
300+400 von mindestens 10,0 Mio. € 15 Pkt. 2) Referenzprojekt wurde in mehreren
Bauphasen umgesetzt 10 Pkt. 3) Referenzprojekt ist eine Grundschule 10 Pkt. 4)
Referenzprojekt war ein Umbau im laufenden Betrieb 15 Pkt. 5) Referenzprojekt mit
Schadstoffsanierung 15 Pkt. 6) Referenzprojekt fur einen 6ffentlichen Auftraggeber geman §
99 GWB mit Nachweis eines positiven Referenzschreiben der Bauherrenschaft 15 Pkt. 7) Das
Referenzprojekt wurde nach den technischen und formellen Anforderungen der ABau oder
einem vergleichbaren Regelwerk fur 6ffentliches Bauen geplant und umgesetzt. 5 Pkt.
Maximale Punktzahl fir die Referenz A 85 Pkt. 2.2 Bewertung der Referenz B - die Kriterien
sind mit einer Referenz zu erfullen - max. kdnnen fur die Referenz 85 Punkte erreicht werden
1) Referenzprojekt mit Bauwerkskosten (brutto) nach DIN 276 KG 300+400 von mindestens
10,0 Mio. € 15 Pkt. 2) Referenzprojekt wurde in mehreren Bauphasen umgesetzt 10 Pkt. 3)
Referenzprojekt ist eine Grundschule 10 Pkt. 4) Referenzprojekt war ein Umbau im laufenden
Betrieb 15 Pkt. 5) Referenzprojekt mit energetischer Fassadensanierung 15 Pkt. 6)
Referenzprojekt fir einen offentlichen Auftraggeber gemafly § 99 GWB mit Nachweis eines
positiven Referenzschreiben der Bauherrenschaft 15 Pkt. 7) Das Referenzprojekt wurde nach
den technischen und formellen Anforderungen der ABau oder einem vergleichbaren
Regelwerk fur 6ffentliches Bauen geplant und umgesetzt. 5 Pkt. Maximale Punktzahl fur die
Referenz B 85 Pkt.

Ta kpITApla Ba xpnoiygoTroinBouyv yia Tnv €TIAOYN TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KA ETTAYYEAMOTIKEG TTPOCOVTA

Mepiypar) Tou kpitnpiou etmAoyng: 3. Bewertung Eignung / Qualifikation der
Projektmitarbeitenden - Bewertung max. 100 Pkt. 1) Projektleitung*: Hoch- oder
Fachhochschulabschluss, verfugt Uber mind. 7 Jahre Berufserfahrung in der Projektleitung 15
Pkt. 2) Projektleitung verflgt iber mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung 10 Pkt. 3)
Projektleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb,
mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto als mind. stellvertr. Projektleitung 15 Pkt. 4) Stellvertr.
Projektleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verfugt tber mind. 5 Jahre
Berufserfahrung in mind. der stellvertr. Projektleitung 10 Pkt. 5) Stellvertr. Projektleitung
verfugt Uber mind. 3 Jahre Berufserfahrung in der Bauleitung 10 Pkt. 6) Stellvertr.
Projektleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im laufenden Betrieb,
mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto als mind. stellvertr. Projektleitung 15 Pkt. 7)
Bauleitung*: Hoch- oder Fachhochschulabschluss, verflgt Gber mind. 5 Jahre Berufserfahrung
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in der Bauleitung 5 Pkt. 8) Bauleitung mit Nennung einer Referenz: Sanierung Grundschule im
laufenden Betrieb, mind. 7,0 Mio € Bauwerkskosten brutto, mind. erbrachte Leistung:
Bauuberwachung 15 Pkt. 9) Stellvertretende Bauleitung*: Hoch- oder
Fachhochschulabschluss, verfugt Uber mind. 3 Jahre Berufserfahrung in mind.
stellvertretender Funktion der Bauleitung 5 Pkt. * Die Projektleitung bzw. stellvertretend PL
kann bei entsprechender Eignung auch in Personalunion mit der Bauleitung bzw. stellvertr.
Bauleitung ausgefuhrt werden. Maximale Punktzahl fir die Eignung / Qualifikation der
Projektmitarbeitenden 100 Pkt. Maximale Gesamtpunktzahl fur die Referenzen und Eignung /
Qualifikation der Projekt-MA 270 Pkt.

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouv yia TNV €TTIAOYK Twv uTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMUETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10T0G apIBudS utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 3

MéyioTog apiBudg utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
d1adikaaciag: 5

H diadikaoia die¢ayeTal o€ dI0dOXIKEG PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPEI
Va OTTOKAEIOTOUV

O ayopaoTAg diatnpei 1o dikaiwpa va avabéael Tn ouupacn BACE! TWV APXIKWY TTPOCPOPWV
XWPIG TTEPAITEPW DIATTPAYUATEUCEIG

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: KéoTtog
Mepiypaen): 10% Projektteam, Personalkonzept, Personaleinsatzplan 30% Herangehensweise
zur Berucksichtigung der besonderen Anforderungen anhand von vglb. Bauvorhaben und
Darstellung konkreter Beispiele 30% Ausflihrungsfristen, Planungs- und Kostenkontrolle zur
Einhaltung von Kosten, Terminen, Qualitdten anhand konkreter Beispiele 30% Honorare

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocswyv
H mrpéoacon o€ opiopéva £yypaga tng cUPBacng eival TTEPIOPICUEVN
MAWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTION WG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cupPaong: yepuavika
MpoBeouia aItAuaTog yia Tapoxn meoobeTwy TAnpogopiwv: 08/04/2026
IMANpo@opieg OXETIKA YE TA TTPOOTATEUNEVA £yypaga diaTiBevTtal oTn dieuBuvaon: https://www.
meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformldAndTenderld/platformld/2/tenderld/203595
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
Ovopaoia: https://www.meinauftrag.rib.de
URL: https://www.meinauftrag.rib.de

5.1.12. Opoi dnuocoiwv cuppdoewv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIK UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
Aig0Buvon yia uttoBoAn: https://www.meinauftrag.rib.de
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG ) Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv TTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV vVa UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aiIrqoewy cuppetoxng: 13/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAiknG EupwTrng, Bepivil wpa Kevtpikrng Eupwtng
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MAnpo@opieg TTou PITopoUlV va CUPTTANPWOOoUV MeTA TN AREN TNG TTpoBeoiag uTTOBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU QyOopaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv ptTopoUv va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Nachforderung Erklarungen und Nachweis

‘Opol Tng ouuBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAeKTpOVIKN TIHOAGYNON: Agv ETTITPETTETAI

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWWI: val

NopIkry pop@n TTou TTPETTEL va AdRBel N oudda TTpooPepdVTWY TNV OTToia avaTibeTal n cuuBacn
: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPoOPoOpieg, dlapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNH
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer des Landes Berlin
MAnpo@opieg oxeTIKA WE TIG TTpoBeoieg eTTavetETaong: Verstole gegen Vergabevorschriften,
die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber zu riigen. Im Ubrigen sind VerstéRe gegen Vergabevorschriften innerhalb einer
Frist von zehn Kalendertagen nach Kenntnis gegenuber dem Auftraggeber zu rugen. Ein
Nachprufungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, bei der zustandigen Vergabekammer zu
stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB)). Die o.a. Fristen gelten
nicht, wenn der Auftraggeber gemaR § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige
Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union vergeben hat,
ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber Uber die
Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations- und
Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veroffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies
aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat
der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union (§ 135 GWB).
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV CXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
oupBaocewv: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Opyaviopog TTapoxng eKTog diadikTuou TTPpOaRacng ata £yypaga tng dnudaoiag ouppaong:
Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

8. Opyaviopoi
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ORG-0001

Emionun ovouacia: Land Berlin, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
ApiBudc karaxwpliong: +49 03902984621

Tunua: Diverse Abteilungen BA Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Taxudpouikr) dieuBuvon: Frankfurter Allee 35-37

M6An: Berlin

TayxudpouIKOg Kwdikag: 10247

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)

Xwpa: Meppavia

MpéowTro emmiKolvwviag: Zentrale Vergabestelle

Email: zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de

TnAépwvo: +49 03902984621

dag: +49 0390298714621

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.berlin.de/vergabeplattform

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

M&poxog uTTNPEECIWY TTPOPNBEIWV

Opyaviopog TTapoxnG TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv

Opyaviopog TTapoxng ektdg diadikTuou TTPpOoRaong oTa £yypaga Tng dnudoiag cuupaong

ORG-0002

Etrionun ovouaooia: Vergabekammer des Landes Berlin
ApiBudg karaxwpiong: 11-1300000V00-74

TuAua: Vergabekammer des Landes Berlin
Taxudpouikr) dieuBuvon: Martin Luther Strale 105
M6AN: Berlin

TaxudpouIkog Kwdikag: 10825

YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Berlin (DE300)

Xwpa: Mepuavia

Email: vergabekammer@senweb.berlin.de

TnAépwvo: +49 0390138316

dat: +49 0390137613

HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht
/vergabekammer/

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPuUYNG

ORG-0003

Erionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

MéAN: Bonn

TaxudpouIKog KwdIkag: 53119

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

Page 8/9


mailto:zentralevergabestelle@ba-fk.berlin.de
https://www.berlin.de/vergabeplattform
mailto:vergabekammer@senweb.berlin.de
http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht/vergabekammer/
http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht/vergabekammer/
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

MAnpo@opicg TpokApUENG

AvayvwpioTiké/ékdoon TTpokipuéng: c7d1f340-1aba-412d-869a-6fe5beb06b50 - 02
Eidog evrutrou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: MNMpoknpugn cupBaong 3 ocuuBaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpugng: 09/03/2026 12:40:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtng, Bepivr) wpa AuTikng Eupwtrng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnuoaoicuong Tng TTpoknipugns: 165503-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 48/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 10/03/2026
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