

Δανία-Κοπεγχάγη: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

OJ S 74/2018 17/04/2018

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Banedanmark

Αριθμός ταυτοποίησης: 18632276

Ταχ. διεύθυνση: Amerika Plads 15

Πόλη: København Ø

Κωδικός NUTS: DK0 Danmark

Ταχ. κωδικός: 2100

Χώρα: Δανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ressourceudbud2018@bane.dk

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <http://www.bane.dk>

I.6. Κύρια δραστηριότητα

Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1. Εύρος της σύμβασης

II.1.1. Τίτλος

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.1.3. Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4. Σύντομη περιγραφή

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1

Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2

Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3

Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1

Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende ” Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge”. Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3

Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11.

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Αριθμός τμήματος: 22

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Αριθμός τμήματος: 24

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7

Αριθμός τμήματος: 25

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8

Αριθμός τμήματος: 26

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9

Αριθμός τμήματος: 27

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1

Αριθμός τμήματος: 28

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2

Αριθμός τμήματος: 29

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Αριθμός τμήματος: 30

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder –

Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4

Αριθμός τμήματος: 31

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder –

Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5

Αριθμός τμήματος: 32

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Αριθμός τμήματος: 33

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Αριθμός τμήματος: 34

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Αριθμός τμήματος: 35

II.2.2.

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες**II.2. Περιγραφή****II.2.1. Τίτλος**

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2

Αριθμός τμήματος: 36

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Αριθμός τμήματος: 37

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding
Αριθμός τμήματος: 38

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Αριθμός τμήματος: 39

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Αριθμός τμήματος: 40

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Αριθμός τμήματος: 41

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Αριθμός τμήματος: 42

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: **όχι**

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding
Αριθμός τμήματος: 43

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: **ναι**

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: **όχι**

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Αριθμός τμήματος: 44

II.2.2.

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Περιγραφή**II.2.1. Τίτλος**

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1

Αριθμός τμήματος: 45

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Αριθμός τμήματος: 46

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Αριθμός τμήματος: 47

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Αριθμός τμήματος: 48

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Κωδικός NUTS: DK032 Syddjylland

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Banedanmark besluttetede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Αριθμός τμήματος: 49

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2. Περιγραφή

II.2.1. Τίτλος

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Αριθμός τμήματος: 50

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Κωδικός NUTS: DK032 Sydjylland
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Organisation / Στάθμιση: 70

Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: ναι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1. Περιγραφή

IV.1.1. Είδος διαδικασίας

Κλειστή διαδικασία

IV.1.3. Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8. Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2. Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1. Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

IV.2.9. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 1

Τίτλος:

Projektleder - Broer

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

07/03/2018

V.2.2.

Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: COWI A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 44623528

Ταχ. διεύθυνση: Parallelvej 2

Πόλη: Kongens Lyngby

Κωδικός NUTS: DK013 Nordsjælland

Ταχ. κωδικός: 2800

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 655 600,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία**V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας****Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης**

Αριθμός τμήματος: 2

Τίτλος:

Projektleder - Broer

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 3

Τίτλος:

Projekteringsleder - Broer

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης**V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης**

14/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Atkins Danmark A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 26 04 84 94
Ταχ. διεύθυνση: Arne Jacobsens Allé 17
Πόλη: København S
Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Ταχ. κωδικός: 2300
Χώρα: Δανία
Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 924 480,00 DKK
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 4

Τίτλος:

Projekteringsleder Broer

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

07/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Niras A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 37 29 57 28

Ταχ. διεύθυνση: Sortemosevej 19

Πόλη: Allerød

Κωδικός NUTS: DK013 Nordsjælland

Ταχ. κωδικός: 3450

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 913 600,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 5

Τίτλος:

Byggeleder Broer

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 6

Τίτλος:

Byggeleder Broer

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 7

Τίτλος:

Projekteringsleder Kørestrøm

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

19/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Balslev Consulting Engineers A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 46 57 97 12

Ταχ. διεύθυνση: Produktionsvej 2

Πόλη: Glostrup

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2600

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 173 156,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 8

Τίτλος:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

14/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Atkins Danmark A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 46 57 97 12

Ταχ. διεύθυνση: Arne Jacobsens Allé 17

Πόλη: København S

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2300

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 5 310 240,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 9

Τίτλος:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

08/03/2018

V.2.2.

Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: COWI A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 44 62 35 28

Ταχ. διεύθυνση: Parallelvej 2

Πόλη: Kongens Lyngby

Κωδικός NUTS: DK013 Nordsjælland

Ταχ. κωδικός: 2800

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 106 000,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 10

Τίτλος:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

07/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Trailc

Αριθμός ταυτοποίησης: 34 24 53 39

Ταχ. διεύθυνση: Virumbakken 10

Πόλη: Virum

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2830

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: ναι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 695 680,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 11

Τίτλος:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 12

Τίτλος:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

05/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 20 43 61 90

Ταχ. διεύθυνση: Herstedøstervej 27-29

Πόλη: Albertslund

Κωδικός NUTS: DK012 Københavns omegn

Ταχ. κωδικός: 2620

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 6 118 320,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 13

Τίτλος:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

14/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Atkins Danmark A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 26 04 84 94

Ταχ. διεύθυνση: Arne Jacobsens Allé 17

Πόλη: København S

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2300

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 993 680,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 14

Τίτλος:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 15

Τίτλος:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

- V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση**
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 16

Τίτλος:
Projektleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

- V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση**
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 17

Τίτλος:
Projektleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

- V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης**
09/03/2018

- V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές**
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

- V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου**
Επίσημη επωνυμία: Rambøll Danmark A/S
Αριθμός ταυτοποίησης: 35 12 84 17
Ταχ. διεύθυνση: Hannemanns Allé 53
Πόλη: København S
Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Ταχ. κωδικός: 2300
Χώρα: Δανία
Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

- V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος**
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 213 560,00 DKK
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 213 560,00 DKK

- V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία**

- V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας**

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 18

Τίτλος:

Projektleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

18/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: KP Consulting ApS

Ταχ. διεύθυνση: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Πόλη: Århus C

Κωδικός NUTS: DK042 Østjylland

Ταχ. κωδικός: 8000

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 790 760,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 19

Τίτλος:

Projekteringsleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

14/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Atkins Danmark A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 26 04 84 94

Ταχ. διεύθυνση: Arne Jacobsens Allé 17

Πόλη: København S
Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden
Ταχ. κωδικός: 2300
Χώρα: Δανία
Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 463 200,00 DKK
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 20

Τίτλος:

Projekteringsleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

14/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Atkins Danmark A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 26 04 84 94

Ταχ. διεύθυνση: Arne Jacobsens Allé 17

Πόλη: København S

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2300

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 5 772 000,00 DKK
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 21

Τίτλος:

Projekteringsleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

- V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)**

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 22

Τίτλος:

Projekteringsleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

- V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)**

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 23

Τίτλος:

Projekteringsleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

- V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)**

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 24

Τίτλος:

Projekteringsleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

- V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)**

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 25

Τίτλος:

Projekteringsleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 26

Τίτλος:
Projekteringsleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 27

Τίτλος:
Projekteringsleder - Sikring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 28

Τίτλος:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 29

Τίτλος:
Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 30

Τίτλος:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 31

Τίτλος:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 32

Τίτλος:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Δεν παρελήφθησαν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχή ή απερρίφθησαν όλες

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 33

Τίτλος:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

14/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Atkins Danmark A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 26 04 84 94

Ταχ. διεύθυνση: Arne Jacobsens Allé 17

Πόλη: København S

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2300

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 463 200,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία**V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας****Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης**

Αριθμός τμήματος: 34

Τίτλος:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 35

Τίτλος:

Projekteringsleder - Spor

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης**V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης**

08/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 6

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: COWI A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 44 62 35 28
Ταχ. διεύθυνση: Parallelvej 2
Πόλη: Kongens Lyngby
Κωδικός NUTS: DK013 Nordsjælland
Ταχ. κωδικός: 2800
Χώρα: Δανία
Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 924 960,00 DKK
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 36

Τίτλος:

Projekteringsleder - Spor

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

09/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 5

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Insuco ApS

Αριθμός ταυτοποίησης: 36 40 31 79

Ταχ. διεύθυνση: Fruebjergvej 2

Πόλη: København Ø

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2100

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 035 800,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 37

Τίτλος:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

09/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 2

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Insuco ApS

Αριθμός ταυτοποίησης: 36 40 31 79

Ταχ. διεύθυνση: Fruebjergvej 2

Πόλη: København Ø

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2100

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 091 960,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 38

Τίτλος:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 39

Τίτλος:

Byggeleder - Spor

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 40

Τίτλος:
Byggeleder - Spor

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 41

Τίτλος:
Byggeleder - Spor

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 42

Τίτλος:
Byggeleder - Spor

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε
Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 43

Τίτλος:
Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση
Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 44

Τίτλος:

Byggeleder - Konstruktioner

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 45

Τίτλος:

Assisterende byggeleder

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

09/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 7

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Rambøll Danmark A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 35 12 84 17

Ταχ. διεύθυνση: Hannemanns Allé 53

Πόλη: København S

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2300

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 155 840,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 46

Τίτλος:

Assisterende byggeleder

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης**V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης**

07/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 7

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: COWI A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 44 62 35 28

Ταχ. διεύθυνση: Parallelvej 2

Πόλη: Kongens Lyngby

Κωδικός NUTS: DK013 Nordsjælland

Ταχ. κωδικός: 2800

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 790 760,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία**V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας****Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης**

Αριθμός τμήματος: 47

Τίτλος:

Arbejdsmiljø koordinator

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης**V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης**

23/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 7

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Atkins Danmark A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 26 04 84 94

Ταχ. διεύθυνση: Arne Jacobsens Allé 17

Πόλη: København S

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2300

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 258 000,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 48

Τίτλος:

Arbejdsmiljø koordinator

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 49

Τίτλος:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: όχι

V.1. Πληροφορίες σχετικά με μη ανάθεση

Η σύμβαση/Το τμήμα δεν ανατέθηκε

Άλλοι λόγοι (διακοπή της διαδικασίας)

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Αριθμός τμήματος: 50

Τίτλος:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

23/03/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Atkins Danmark A/S

Αριθμός ταυτοποίησης: 26 04 84 94

Ταχ. διεύθυνση: Arne Jacobsens Allé 17

Πόλη: København S

Κωδικός NUTS: DK01 Hovedstaden

Ταχ. κωδικός: 2300

Χώρα: Δανία

Ο ανάδοχος είναι MME: όχι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 861 950,00 DKK

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

V.2.6. Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4. Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Klagenævnet for Udbud

Ταχ. διεύθυνση: Nævnenes hus, Toldboden 2

Πόλη: Viborg

Ταχ. κωδικός: 8800

Χώρα: Δανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: klfu@erst.dk

Τηλέφωνο: +45 35291095

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Ταχ. διεύθυνση: Carl Jacobsens Vej 35

Πόλη: Valby

Ταχ. κωδικός: 2500

Χώρα: Δανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kfst@kfst.dk

Τηλέφωνο: +45 41715000

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.kfst.dk

VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
13/04/2018