

Γερμανία-Ντύσελντορφ: Εργασίες εργοταξίου

OJ S 66/2021 06/04/2021

Προκαταρκτική προκήρυξη

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

## Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

---

### I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt —  
Zentrale Vergabestelle

Ταχ. διεύθυνση: Willi-Becker-Allee 10

Πόλη: Düsseldorf

Κωδικός NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Ταχ. κωδικός: 40213

Χώρα: Γερμανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [vergabestelle@duesseldorf.de](mailto:vergabestelle@duesseldorf.de)

**Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:**

Γενική διεύθυνση: <https://www.duesseldorf.de/vergabe.html>

### I.3. Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: <https://vergabe.duesseldorf.de>

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:

Επίσημη επωνυμία: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister,  
Schulverwaltungsamt

Ταχ. διεύθυνση: Auf'm Hennekamp 45

Πόλη: Düsseldorf

Κωδικός NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Ταχ. κωδικός: 40225

Χώρα: Γερμανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [jolanta.olbrich@duesseldorf.de](mailto:jolanta.olbrich@duesseldorf.de)

Τηλέφωνο: +49 2118994523

Φαξ: +49 2118934523

**Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:**

Γενική διεύθυνση: <https://www.duesseldorf.de/>

### I.4. Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

### I.5. Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

## Τμήμα II: Αντικείμενο

---

### II.1. Εύρος της σύμβασης

### **II.1.1. Τίτλος**

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

### **II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV**

45113000 Εργασίες εργοταξίου

### **II.1.3. Είδος σύμβασης**

Έργα

### **II.1.4. Σύντομη περιγραφή**

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

### **II.1.5. Εκτιμώμενη συνολική αξία**

### **II.1.6. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα**

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

## **II.2. Περιγραφή**

### **II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

45262100 Εργασίες ικριωμάτων, 45223220 Έργα κατασκευής δομικού σκελετού, 45262670 Εργασίες κατεργασίας μετάλλων, 45443000 Εργασίες πρόσοψης, 45324000 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων, 45112700 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου, 45112000 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, 45232460 Εργασίες σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής, 45330000 Υδραυλικές εργασίες, 45331000 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, 45331210 Εργασίες εγκατάστασης αερισμού, 45331231 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ψύξης, 38570000 Όργανα και συσκευές ρύθμισης και ελέγχου, 42417000 Ανυψωτήρες και μεταφορικά συστήματα, 45311000 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, 45231400 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές

ηλεκτροδότησης, 45231600 Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές επικοινωνιών, 45310000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 45311100 Εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης, 45311200 Εγκατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων, 45312000 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και κεραιών, 45312100 Εργασίες εγκατάστασης συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς, 45314000 Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 45312200 Εργασίες εγκατάστασης συστήματος αντικλεπτικού συναγερμού, 45315100 Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 45315600 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης

### **II.2.3. Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Düsseldorf

### **II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης**

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.

Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.

Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:

- Baustelleneinrichtung,
- Gerüstbauarbeiten,
- Rohbauarbeiten,
- Metallbauarbeiten,
- Fassadenarbeiten,
- Gipskartonarbeiten,
- Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
- Sanitär- und Heizungsarbeiten,
- Lüftungs- und Kälteanlagen,
- Förderanlagen,
- MSR Anlagen,
- Elektroarbeiten.

### **II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης**

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

### **II.2.6. Εκτιμώμενη αξία**

### **II.2.7. Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**

Έναρξη: 12/07/2021 Λήξη: 26/10/2023

### **II.2.10. Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**

### **II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**

### **II.2.13.**

## Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

### II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

#### II.3. Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης

01/04/2021

## Τμήμα IV: Διαδικασία

---

### IV.1. Περιγραφή

#### IV.1.3. Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

#### IV.1.8. Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

### IV.2. Διοικητικές πληροφορίες

#### IV.2.5. Προγραμματισμένη ημερομηνία για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης

## Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

---

### VI.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες

### VI.4. Διαδικασίες προσφυγής

#### VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Vergabekammer Rheinland

Πόλη: Köln

Χώρα: Γερμανία

#### VI.4.3. Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.

Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit

— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,

— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

**VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης**  
01/04/2021