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171902-2026 - AlaywVvIONOG

Fleppavia — KaTOOKEVUOAOTIKEG EPYaOTieg Yia TTaIdiIkoUg oTaBuoug — Neubau einer sechsgruppigen
Kindertagesstatte in 67598 Gundersheim - Trockenbau

OJ S 50/2026 12/03/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau
Email: vergabestelle@vg-wonnegau.de
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstatte in 67598 Gundersheim - Trockenbau
Mepiypaon: Die Ortsgemeinde Gundersheim beabsichtigt gemeinsam mit den Ortsgemeinden
Bermersheim, Hangen-Weiseheim und Hochborn die Errichtung einer sechsgruppigen
Kindertagesstatte. Die Ortsgemeinde Gundersheim hat von der evangelischen
Kirchengemeinde die derzeitige Einrichtung nebst dazugehdrigen Grundstiicken erworben.
Zur Verbesserung der baulichen Flexibilitat wurden durch die Ortsgemeinde Gundersheim
weitere angrenzende Gartengrundsticke erworben. Insgesamt steht somit ein Baugrundstick
von 4.783m? zur Verfugung. Zur Schaffung von Baurecht entwickelte die Ortsgemeinde
Gundersheim einen entsprechenden Bebauungsplan. Aufgrund des Zusammenschlusses und
den Vorgaben der Kitaplatzbedarfsplanung des Kreisjugendamtes, ist die Errichtung einer
sechsgruppigen Kindertagesstatte erforderlich. Diese soll im riickwartigen Bereich der
aktuellen Kita errichtet werden. Bis zur Fertigstellung der neuen Einrichtung soll die
momentane Kita in Betrieb bleiben und erst anschliel’end, nach einem Umzug in die neuen
Raume, zurtck gebaut werden. Anschliel3end wird der Bereich als Aul3enanlage hergerichtet.
Vorgesehen ist ein Gebaude, welches Uber alle notwendigen Raumlichkeiten verfugt, die fur
einen modernen und zeitgemalen Kitabetrieb notwendig sind und die Flexibilitat fir eine
Erweiterung aufweist. Eine Erweiterung um eine Gruppe ist zum einen organisatorisch
maglich, dieses Potential wurde seitens der Vertreterin des Landesjugendamtes aufgezeigt
und zum anderen um weitere zwei Gruppen durch eine bauliche Erweiterung des
Obergeschosses. Die baulichen Erweiterungsmaglichkeiten sind bereits im jetzigen
Bauvorhaben bertcksichtigt (Fundamente, Decken Brandschutz, Statik usw.). Das bauliche
Vorhaben wird in seiner Kubatur zweigeschossig mit Flachdach werden. Nach dem
Eingangsbereich, welcher sich auf der Ostseite befindet, schlieRen sich das Leitungsbiro
sowie die Gemeinschaftsraume wie Mehrzweckraum, Mensa, Kiche, dazugehdrige
Nebenrdume, wie Lager, Personaltoiletten sowie das zentrale offene Treppenhaus mit Aufzug
an. Im weiteren Verlauf reihen sich dann Richtung Westen vier Gruppenraume, drei U3 und
eine Krippe mit Toiletten- und Wasch-, Schlaf- und Intensivraumen an. Entsprechende
Technikraume sind genauso vorgesehen wie eine Matschschleuse und eine zentrale
Toilettenanlage. Im Obergeschoss befinden sich weitere zwei U3 Gruppenraume, ebenfalls
mit Toilettenanlagen, Neben- und Intensivraumen. Die Gruppenraume sind alle Richtung
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Suden ausgerichtet. Daruber hinaus verfugt das Obergeschoss uber die erforderlichen
Personal-, Elternsprech- und Technikraume. Zur individuellen Nutzung steht noch ein
Werkstattraum fur die Kinder zur Verfugung. Haustechnisch soll das nachhaltige Gebaude
Uber ein PV-Anlage, ein Grindach sowie nachhaltige Warmegewinnungsanlagen verfuigen.
Ebenfalls vorgesehen ist eine Brandmelde- sowie Hausalarmanlage. Die Kiche wird mit allen
erforderlichen Geratschaften ausgestattet, welche fir den Betrieb einer Kochkiche notwendig
sind. Be- und entliftet werden sollen die Raumlichkeiten Uber eine dezentrale Liftungsanlage,
die FuBbodenheizung soll im Sommer auch Uber eine Bauteileaktivierung zum Kihlen
beitragen. Verschattungsanlagen sind ebenso vorgesehen, wie auch die Herstellung einer
attraktiven AuRenanlage, aufgeteilt fir U3 und Krippenkinder. Aus Sicht des vorbeugenden
Brandschutzes verfugt jeder Aufenthaltsraum Uber einen ersten sowie zweiten Rettungsweg.
Ein weiteres Treppenhaus dient bereits jetzt auch schon als Fluchtmoglichkeit fur die
Erweiterungsoption der Einrichtung.

AvayvwpioTiké dladikaciag: f6a97fd9-cbc8-4aa7-9fa9-4dfe12af3836

Eidog diadikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomrog

Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45214100 KaTaoKeUaoTIKEG EpYaTieg yia TTaIdIKOUG oTaBuoug

2.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Strohgasse 17
MOAn: Gundersheim
TayxudpouIKOG KWAIKAG: 67598
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Alzey-Worms (DEB3B)
Xwpa: Meppavia
MpbdoBeTeg TANpoopics: Zufahrtsmdglichkeit zum Grundstick ist nur von der Stral3e "Auf
dem Dorfgraben" oder dem neuen Wirtschaftsweg aus moglich.

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: Mpoknpuén
MapdaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYyoug aTToKAEIoUoU: Rein
nationale Ausschlussgrinde: Rein nationale Ausschlussgrinde: [ Es gelten die gesetzlichen
Ausschlussgrunde nach § 123 - § 126 GWB. Der Bieter hat daher als vorlaufige Nachweis das
ausgeflllte Formblatt "Eigenerklarung fur (nicht) praqualifizierte Unternehmen" mit dem
Angebot vorzulegen.

5. MapTida
5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: Trockenbau

Mepiypan: Gegenstand der Leistungsbeschreibung ist das Gewerk Trockenbau, fir Wande
und Decken einschlieRlich Baustelleneinrichtung, Lieferung, Einbringung und Montage geman
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gultiger Normung. Hierzu gehort auch die Vorbereitung, ggf. in Form der Werk- und
Montageplanung, Aufmal}, der Abstimmung zu Leistungsterminen und die Bemusterung von
Materialien sowie die Begleitung einer eventuellen Sachverstandigenprufungen.

EowTtepikd avayvwpioTiké: LOT-0001 2026-008

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45214100 KaTaoKeUaoTIKEG EpYaTieg yia TTaIdIKOUG oTaBuoUg
MpbéoBetn Tagivounon (cpv): 45000000 KataokeuaoTIKEG Epyaaieg

5.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Strohgasse 17
MéAN: Gundersheim
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 67598
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Alzey-Worms (DEB3B)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTec TANpoopics: Zufahrtsmaglichkeit zum Grundstiick ist nur von der StralRe "Auf
dem Dorfgraben" oder dem neuen Wirtschaftsweg aus moglich.

5.1.3. EKTIHWPEVN SidpKeIa
Huepopnvia évapéng: 12/10/2026
Huepopnvia Agng didpkelag: 24/10/2027

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1rokA€IOTIKOTNTA OUUHUETOXNA:
Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnuoéoia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (ZAZ): val
H ev Adyw oupBaon gival emiong KAaTaAANAN yia Tig HIKPES Kal peoaieg emmixeiproelg (MME): vai
Mpbéobeteg TANpoPopics: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fir:other-sme#, #Besonders auch geeignet
flr:selbst#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnpooiEg CUNPAOEIG
2TOX0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaocwv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokApugn
KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAI ETTAYYEAMOTIKEG TTPOCOVTA
Mepiypaen) Tou KpiTnpiou eTmAoynG: Bauleiter und Baustellenfihrungspersonal missen
mindestens die deutsche Sprache in B2 Qualitat nachweisen, hiervon muss immer einer auf
der Baustelle sein.

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Mepiypaen: 100% Preis

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdocswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cupPaong: yepuavikd
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxn mpocdeTwy TAnpoopiwv: 07/04/2026 09:00:00 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnuoaciag cuuBaong: https://www.subreport.de/E54984863
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5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoANRG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E54984863
"AWOOEC OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TITRETTETAI
MapaAAayég: EmiTpémeTal
O1 TTpoo@EépovTEG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO ia TTPOCYOPEG: ETiTpéTTETl
Mepiypaer TG olkovouikAg eyyunong: Sicherheiten fur Vertragserfullung und
Mangelanspriche (Details siehe Vergabeunterlagen)
MpoBeouia TTapaiafng Twv Tpooopwyv: 14/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupwtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtrng
Aldpkela KaTd TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 55 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uITOoPOUV va CUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TnG TTpoBecuiag uTToBOARG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr, OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgiTrouv ptTopoUv va uttoAnBoulv apydTtepa.

MpdoBeTec TANpoopics: §16a EU VOB/A Unterlagen/Bescheinigungen werden mit einer
angemessenen Frist bzw. mit einer Frist von sechs Kalendertagen durch den Auftraggeber
nachgefordert.

NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnUdoIa atrocPpPAyion:

Huepopnvia amoogpdyiong: 14/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwtng

Totog: Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau, Am Schneller 3, 67574 Osthofen

‘Opol Tng ouppaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoihoTToIiNBEei NAEKTPOVIKA TTANPWUNA: Vai

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Gemall VOB/B

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVANIKO OUCTNUA OYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diapuecoAdBNon Kal TTPOCPUYN
Opyaviopog rpoo@uyng: Vergabekammer Rheinland-Pfalz — bei Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft
IMAnpo@opieg oxeTIKA WE TIG TTPoBeouieg eTTavetETaong: Genaue Angaben zu den Fristen fur
die Einlegung von Rechtsbehelfen: § 160 Absatz 3 GWB / Der Antrag ist unzulassig, soweit: 1.
der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachprufungsantrages erkannt und gegeniber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer
Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt
unberuhrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Angebotsabgabe gegenltber dem Auftraggeber gertgt werden, 3. Verstdlie gegen
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Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenlber dem Auftraggeber gerigt werden, 4.
mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Opyaviopog TTapoxng ekTdg diadikTuou TTPpooBacng ota £yypaga g dnudoiag ouppaong:
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopooia: Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau
ApiBudg karaxwpliong: Berichtseinheit-ID 00002456
Taxudpouikr) diuBuvon: Am Schneller 3
M6An: Osthofen
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 67574
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Alzey-Worms (DEB3B)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabestelle@vg-wonnegau.de
TnAépwvo: +496242 5004109
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.vg-wonnegau.de/ausschreibungen
Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxng ekTog diadikTuou TTPOoRaong aTa £yypaga TngG dnudoiag cuppaong

8.1. ORG-0002
Emionun ovopagoia: Vergabekammer Rheinland-Pfalz — bei Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft
Ap1Bu6g karaxwpiong: DE355604198
Taxudpouikr) dicuBuvon: Stiftstralle 9
MéAn: Mainz
TaxudpouIkog KwdIkag: 55116
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabepruefstelle@mwyvlw.rlp.de
TnAépwvo: +496131162546
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TayxudpouIKOG KwdIKag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender
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MAnpo@opicg TpokApUENG

AvayvwpioTiké/ékdoon TTpokipuéng: 0d42eff4-1e21-4144-8dasb-bad9d158760a - 01
Eidog evrutrou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: MNMpoknpugn cupBaong 3 ocuuBaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpugng: 10/03/2026 12:06:20 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtng, Bepivr) wpa AuTikng Eupwtrng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApIBudg dnuoaoicuong Tng TTpoknipugns: 171902-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 50/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 12/03/2026
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