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172774-2026 - AlaywVvIOPOG

Feppavia — KataokeuaoTiKEG epyaoieg — Kaimauersanierung G/KB/O und S/T/U

OJ S 50/2026 12/03/2026

MpokiRpuén ocuufacng | cUpBACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINUEVO KABEOTWGS - TvwoToTroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement
und Grundvermogen c/o ReGe Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
NouikA pop@r) ayopaaoTr): Anudaoia eTmixeipnon
ApaoTtnpidtnTa NG avabétouoag apxng: OIKOVOUIKEG UTTOBEOEIG

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Kaimauersanierung G/KB/O und S/T/U
Mepiypaon: Die sog. "innere Speicherstadt" zwischen Kehrwieder-Steg im Westen und
Poggenmuhlenbricke im Osten wurde zwischen 1888 und 1914 erbaut. Die Speicherstadt
steht unter Denkmalschutz, seit 2015 ist die Hamburger Speicherstadt auch als UNESCO-
Welterbe anerkannt. An den insgesamt ca. 2.700 m langen Kaimauern entlang der Fleete der
Hamburger Speicherstadt wurden Schaden in einem sanierungsbedurftigen Umfang
festgestellt. Anhand von tragwerksplanerischen Nachweisen wurde erkannt, dass die
Kaimauern keine dem heutigen Sicherheitsniveau entsprechende Standsicherheit mehr
aufweisen. In weiten Teilen der inneren Speicherstadt soll zur Sanierung der Kaimauern eine
Kombination aus Kaimauerrickverankerung und - wo erforderlich - eine Fleetsohlanhebung
zwischen 0,5 m und 1 m in Fleet Mitte gegenuber dem Ist-Zustand umgesetzt werden. Die
Sanierung des Kaimauerwerks, der daran / darin installierten Einbauteile und der fleetseitigen
Holzspundwand sind ebenfalls durchzuflhren. Die hier ausgeschriebene Leistung umfasst
eine raumlich begrenzte Kaimauersanierung im Bereich der beiden Fleetabschnitte zwischen
den Speichern G / Kaffeebdrse und O (G / KB / O) sowie S/ T/ U.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 155a958b-2d0b-4d48-a898-a7f2e66520c4
EowTtepikd avayvwploTiko: SKFS - 169
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivopnon (cpv): 45000000 KataokeUuaaoTIKES EPYATIiES
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45240000 KataokeuaoTIKEG EPYATiES yIa UDPAUAIKA £pya,
45262500 Epyacieg Toixotroliag kal ortotrAiveodouwy, 45241100 KaTaoKEUAOTIKEG EPYOTIES
yla TTpoKupaies, 45241000 KaTaoKeuaoTIKEG Epyaaies yia Aiuavia, 45247120 Yddtiveg odoi
EKTOG aTTd dIWPUYES

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Kehrwieder-/ Brooksfleet
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MéAn: Hamburg

TayxudpouIKOG KwdIkag: 20457

YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
Mpbobeteg TANpogopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6GMMD7#
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywyv atrokAgiopou: Mpokrpuén, ‘Eyypago cuupaong
MapdaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYyOUG aTTOKAEICUOU: gem. §
124 GWB

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: Kaimauersanierung G/KB/O und S/T/U
Mepiypan: Fleetabschnitt Speicher Block G / KB / O - Schlickraumung (baubegleitend) -
Herstellen von Schragpfahlen (Mikropfahlen) in der Kaimauer Kaffeebdrse sowie bei Speicher
O, dabei o teilweise baubegleitende Kampfmittelsondierung in Pfahltrassen o Uberbohren der
Bestandsverankerung in den Kaimauern der Speicher Kaffeebdrse und O Ost (Altbau/Hotel,
Haus 1 bis 5) - Einbau von Schubbewehrung im Mauerwerksblock der Kaimauer O Ost
(Bereiche mit Bestandsverankerung, Altbau/Hotel, Haus 1 bis 5) - Sanierung des Dammers
und des Mauerwerks der Kaimauer O West (Parkhaus, Haus 6 bis 8) einschl. teilweisem
Ersetzen der dort vorhandenen Einbauteile (Schutenhalter, Reibepfahle, Holzspundwand). -
Fleetsohlprofilierung (Umprofilierung der Gbergebenen horizontalen Fleetsohle in ein V-
formiges Sohlprofil) - Ersetzen von Holz- durch Stahldalben an Briickenwiderlagern
Fleetabschnitt Speicher Block S/ T / U - Schlickraumung (vorlaufend und baubegleitend) -
Herstellen von Schragpfahlen (Mikropfahlen) in den Kaimauern, dabei o Herstellen eines
Lastverteilbalkens in der Stdostecke der Kaimauer bei Speicher Block S o Herstellen einer
zweiten Mikropfahllage bei der Freiflache westl. Speicher S o Herstellen von vertikalen
Mikropfahlen mit Knickschutzrohren in der Freiflache T Nord (Tiefgaragenabfahrt) o teilweise
baubegleitende Kampfmittelsondierung in Pfahltrassen - Sanierung des Dammers und des
Mauerwerks der Kaimauer einschl. teilweisem Ersetzen der dort vorhandenen Einbauteile
(Schutenhalter, Reibepfahle, Holzspundwand) - Fleetsohlprofilierung (Umprofilierung der
Ubergebenen horizontalen Fleetsohle in ein V-férmiges Sohlprofil) - Ersetzen von Holz- durch
Stahldalben an Brickenwiderlagern.
EocwTepikd avayvwpioTikd: SKFS - 169

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeuaoTIKEG EPYATIEG
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45240000 KataokeuaoTIKEG EPYOTiES yIa UOPAUAIKG £pya,
45262500 Epyaocieg Toixotroliag kal ortomrAiveodopwy, 45241100 KaTtaoKeUQOoTIKEG EPYATIES
yia TTpokupaieg, 45241000 KataokeuaoTIKEG epyaadies yia Aipavia, 45247120 YOATIveg 0doi
eKTOG aTTd dlPUYES

5.1.2. Toémog ekTéAeong
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Tayudpopuikn dieuBuvon: Kehrwieder-/ Brooksfleet
M6An: Hamburg

TaxudpouIKOG KwdIKAG: 20457

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Aidpkeia: 108 ERdouadeg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ a1troKAEIOTIKOTNTO CUHUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocclg (ZAX): oxi
H ev Adyw ouppaon givail emTiong KatadAANAn yia TG MIKPES Kal peaaieg emxeiproeic (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cUpBAOEIG
2TOX0G TWV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaoewy: Kayia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mAOYng
Mnyég Twv KpItnpiwv etmAoyng: MpokApugn
Kpitpio: Avagopég oe kabopiopéva £pya
Mepiypaen) Tou kpiTnpiou emAoyng: Der Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit des
Bieters soll anhand seiner Leis-tungen im Rahmen vergleichbarer Projekte / Bauwerke zu dem
hier ausgeschriebenen Projekt / Bauwerk nachgewiesen werden. Die Vergleichbarkeit der
Projekte / Bauwerke bemisst sich nach Art der Leistung und nach Baukosten; weiterhin ist der
Anteil der Eigenleistung des Bieters im Rahmen dieser vergleichbaren Projekte darzu-legen
und muss mind. 50% betragen. Fir jeden der unten genannten Leistungsbereiche sind
mindestens 2 Referenzprojekte aus den vergangenen acht Kalenderjahren anzugeben.
Hierbei ist es auch moglich, dass mehrere der u. g. Leistungsbereiche innerhalb eines
Referenzprojektes abgedeckt werden. Folgende drei Leistungsbereiche sind anhand von
Projekten nachzuweisen. - Herstellung von Kaimauern unter Tideeinfluss > Baukosten 2 Mio.
EUR netto - Nassbaggerarbeiten unter Tideeinfluss > Baukosten 1 Mio. EUR netto -
Mauerwerkssanierung an denkmalgeschutzten Bauwerken > Baukosten 0,5 Mio. EUR netto

Kpitpio: Méoog £Trio106 TCipog

Mepiypaer) Tou kpitTnpiou emmAoyrg: Umsatz des Unternehmens der letzten drei
abgeschlossenen Geschéftsjahre (Eignungsvordruck). Die genannten Zahlen werden auf
Verlangen durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachgewiesen.

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovopagoia: Wertungssumme
Mepiypaon): Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt:
Die Wertungssumme (in EUR, netto) wird ermittelt aus den nachgerechneten
Angebotssummen, Bedarfspositionen und Stundensatzen mit den im Leistungsverzeichnis ein-
getragenen Vordersatzen. Die Bedarfspositionen und Stundensatze flieRen mit 100% ihres
Gesamtpreises in die Wertungssumme ein. Bedarfspositionen und Stundensatze fliel3en nicht
in die Auftragssumme mit ein.
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREg)
ApiBudc kpitnpiou avabeong: 100
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5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoccwyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag cupPaong: yepuavikd
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxn mpocdeTwy TAnpoopiwv: 10/04/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikhg Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag ouupaong: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/ICXP4Y6GMMD7/documents
Ad hoc diaulog emTikoIVwViag:
Ovopaoia: Fragen kdénnen ausschlieRlich Uber die Vergabeplattform dtvp an die Vergabestelle
gestellt werden.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GMMD7

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoswv
Opol uttofBoARg:
HAekTpOVIK) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GMMD7
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 17/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aidpkela KATd TNV OTToia TTPETTEl va TTAPANEVEI IoXUouoa N TTpoo@opd: 60 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uIToPoUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEIQ TOU QyOPAOTH, OPICHEVA EyYPOPa OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA
TTOU AgiTrouv PTTopoUV va uTToANBoUV apyoTepa.

MpboBeTeg TANpoopics: Es durfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.

‘Opol Tng ouppaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiITal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA pe TNV ekTéAeon TNG oupPBaong: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, flr die Dauer
der Bauzeit und bis zum Ablauf der Verjahrungszeit fur Mangelanspriche auf seine Kosten
eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden Mindestdeckungssummen fir das
vorliegende Bauvorhaben abzuschlieRen und zu unterhalten: a) Personenschaden EUR
2.000.000,00, 2fach-jahresmaximiert b) Sach- und Vermégensschaden EUR 1.500.000,00
2fach-jahresmaximiert

HAEKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupu@wvia-rAaiolo:
Kauia cupewvia-TTAaiocio
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog diapecoAdapnong: Vergabekammer der Behorde flr Stadtentwicklung und Wohnen
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Opyaviopog rpoo@uyng: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
MAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TpoBeoieg emavetéTaong: Das deutsche Vergaberecht regelt die
Frist fur die Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heil3t es: "Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrages erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat, der Ablauf der Frist
nach § 134 Abs. 2 bleibt unberuhrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung er-kennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberuhrt.".

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouppBacewv: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen

Opyaviopog TrapaAaBnig airioewy cuppeToxng: Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermdgen c/o ReGe Projekit-
Realisierungsgesellschaft mbH

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Immobilienmanagement
und Grundvermdgen c/o ReGe Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Ap1Bu6G karaxwpiong: 02000000_LLIGO00001-69
Tayudpopuikn dieuBuvon: 20457
MéAn: Hamburg
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 20457
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Meppavia
MpdowTro emkoivwviag: ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
TnAépwvo: 04038088084
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.rege.hamburg
Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaaoia: Vergabekammer der Behoérde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Ap1Bu6g karaxwpiong: 02000000-KBSW000001-97
Taxudpouikr) dicuBuvon: Neuenfelder Stralle 19
MéAN: Hamburg
TaxudpopIkog KwdIkag: 21109
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer@bsw.hamburg.de
TnAépwvo: +49 4042840-3230
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8.1.

Qag: +49 4042794-0997

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswv

Opyaviopog TTPocPUYNG

Opyaviopog diapecoAdpnong

ORG-0003

Etrionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TaxudpouIkog Kwdikag: 53119

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

10. ANayR

10.1.

H ékdoon Tng TTponyoUPEVNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

320b2109-9df2-42a3-b9d6-67a33e5d5fee-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Evnuepwpéveg TAnpo@opicg

AAAayn
AvayvwpioTiké TuAuatos: PROCEDURE
Mepiypaen Twv aAAaywv: Verlangerung der Angebotsfrist bis zum 17.04.2026, 11 Uhr.

MAnpog@opicg TTpoknpuing

172774-2026

AvayvwpioTiké/Ekdoon TTpokApuéng: b62e23a3-53ff-421¢c-9741-a88e2b05e1e2 - 01
Eidog gvrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 11/03/2026 11:38:47 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg

EupwTng, Bepiviy wpa AuTikig Eupwting

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA
ApIBudg dnuoaicuong Tng TTpoknRpugng: 172774-2026

ApiBudég Teuxoug EE S: 50/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 12/03/2026
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