

Ουγγαρία-Esztergom: Κατασκευαστικές εργασίες

OJ S 79/2018 24/04/2018

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Αριθμός ταυτοποίησης: AK17304

Ταχ. διεύθυνση: Mindszenty hercegprímás tér 2.

Πόλη: Esztergom

Κωδικός NUTS: HU212 Komárom-Esztergom

Ταχ. κωδικός: 2500

Χώρα: Ουγγαρία

Αρμόδιος για πληροφορίες: Gyarmati Krisztina

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu

Τηλέφωνο: +36 12252590/314

Φαξ: +36 12025458

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <http://www.esztergomi-ersekseg.hu/>

I.4. Είδος της αναθέτουσας αρχής

Άλλο είδος: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)

I.5. Κύρια δραστηριότητα

Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1. Εύρος της σύμβασης

II.1.1. Τίτλος

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében

II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45000000 Κατασκευαστικές εργασίες

II.1.3. Είδος σύμβασης

Έργα

II.1.4. Σύντομη περιγραφή

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében.

II.1.6. Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.1.7. Συνολική αξία των προμηθειών

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 933 345 000,00 HUF

II.2. Περιγραφή

II.2.2. Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

45212360 Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια, 45262800 Εργασίες επέκτασης κτιρίου, 45262690 Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων, 45262700 Εργασίες μετατροπής κτιρίου, 45260000 Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 1092 Budapest, Bakáts tér (Hrsz.: 36910.)

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében.

Az épület műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszám: 15664.

A 4503 m² területű műemlék ingatlanon a meglévő római katolikus templom részleges átalakítása, felújítása és az altemplom bővítése történik.

A beruházás műszaki tartalma és adatai:

- terepszint alatti bővítés: 800 m³,
- monolit vasbeton szerkezetű, fűrt vasbeton cölöpalapozású alépítmény kialakítása: 485 m³,
- talajvíznyomás elleni lemezszigetelés ellenszerkezetekkel: 810 m²,
- talajvíznyomás elleni bevonatszigetelés: 1170 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált szigetelés: 840 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált tömbszigetelés: 350 m²,
- csapadékvíz elleni lemezszigetelés: 231 m²,
- lapostető hőszigetelése: 198 m²,
- terepszint alatti fal hőszigetelése: 320 m²,
- homlokzati kőburkolatok helyreállítása, szükség szerinti cseréje, pótlása: 3100 m²,
- homlokzati téglaburkolatok helyreállítása, szükség szerinti pótlása: 1890 m²,
- magastető héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, szálcement palafedésre: 1248 m²,
- magastető (lépcsőházi tornyok) héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, pikkelyes rézlemez fedésre: 112 m²,
- magastető (harangtorony) héjalás- és deszkázat csere pikkelyes rézlemez fedésre: 172 m²,
- történeti fa fedélszék felújítása, szükség szerinti megerősítése: 1150 (vetületi) m²,
- padlóburkolat csere kőlap burkolatra: 1160 m²,
- terrazzo padlóburkolat kialakítása: 120 m²,
- belső vakolatok készítése: 1500 m²,
- történeti asztalos szerkezetű nyílászárók felújítása: 19 db,
- új hőhídmentes acél tokos nyílászárók beépítése: 16 db,
- új hőhidas acél tokos nyílászárók beépítése: 10 db,
- új üvegezett tetőkibúvók beépítése: 29 db,
- rézlemez borítású tetőkibúvó újragyártása: 4 db,
- új acél szerkezetű üvegfödém kialakítása: 12 db,
- történeti lakatos szerkezetek felújítása: 33 db,
- új lakatos szerkezetek kialakítása: 66 db,
- díszműbádogos csúcsdíszek kialakítása: 11 db,

- új tömbkő elemek kifaragása és elhelyezése: 70 db,
- támfal kő, téglá és kovácsoltvas elemeinek felújítása, támfal mentén szivárgó rendszer telepítése: 200 fm,
- kültéri burkolatok kialakítása: 1580 m²,
- kültéri tömbkő lépcsők kialakítása teljes rétegrenddel: 60 m²,
- fűvesítés: 1130 m²,
- meglévő fa átültetése: 1 db,
- lombos fák ültetése: 3 db,
- középmagas cserjék ültetése: 1128 db,
- új kültéri berendezési tárgyak elhelyezése: 32 db,
- automata öntözőrendszer kialakítása: 1130 m²,
- csapadékvíz bekötő csatorna kialakítása a szükséges műtárgyakkal kompletten: 40,5 fm,
- elektromos vezetékek elhelyezése új védőcsövekben: 4270 m,
- elektromos szerelvények elhelyezése és bekötése: 80 db,
- elektromos fűtőberendezés elhelyezése és bekötése: 19 db,
- elektromos padlófűtés kialakítása: 32 m²,
- lámpatestek elhelyezése: 191 db,
- elektromos elosztók elhelyezése: 3 készlet,
- alapföldelés kialakítása: 85 fm,
- villámvédelmi rendszer kialakítása: 125 fm,
- tűzvédelmi berendezési tárgyak elhelyezése: 16 db,
- mosdó helyiség kialakítása elszívásos szellőzéssel és szennyvízelvezetéssel: 2 db.

A felújítás komplex, építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is magában foglal.

A feladatok között kő-, fémtárgy restaurátori feladatok is szerepelnek.

II.2.5. Kριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Jótállás ideje (hónap) / Στάθμιση: 15

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Felelős műszaki vezető (MV-É-M) szakmai gyakorlati ideje a jogosultság megszerzése óta (hónap) / Στάθμιση: 15

Τιμή - Στάθμιση: 70

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1. Περιγραφή

IV.1.1. Είδος διαδικασίας

Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω

- Δεν έχουν υποβληθεί προσφορές ή κατάλληλες προσφορές/αιτήσεις συμμετοχής ύστερα από ανοικτή διαδικασία

Αιτιολόγηση:

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában [2017/S 125-253861](#) számon közzétett hirdetésménnyel Ajánlatkérő a tárgyi építési beruházás megvalósítására uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017. június 30-án - a nyílt eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

IV.1.3. Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8. Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2. Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.8. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

IV.2.9. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 1

Τίτλος:

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

04/04/2018

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 4

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 4

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft.

Ταχ. διεύθυνση: Pomázi út 11.

Πόλη: Budapest

Κωδικός NUTS: HU110 Budapest

Ταχ. κωδικός: 1037

Χώρα: Ουγγαρία

Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 913 876 133,00 HUF

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Nyertes Ajánlattevő:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

Ajánlattevők:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., adószám: 25098367-2-43).

Constructor Domini Kft. (2096 Üröm, Szeder köz 3. A ép., adószám: 24277448-2-13) közös ajánlattevők.

BAU-VIP Generál Kft. (1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4., adószám: 14790797-2-42).

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., adószám: 13240567-2-42).

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4. Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó u. 5.

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

VI.4.3. Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Ταχ. διεύθυνση: Riadó utca 5.

Πόλη: Budapest

Ταχ. κωδικός: 1026

Χώρα: Ουγγαρία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dontobizottsag@kt.hu

Τηλέφωνο: +36 18828592

Φαξ: +36 18828593

VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

20/04/2018