

Γερμανία-Quedlinburg: Εργασίες πρόσοψης

OJ S 72/2021 14/04/2021

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Welterbestadt Quedlinburg

Ταχ. διεύθυνση: Markt 1

Πόλη: Quedlinburg

Κωδικός NUTS: DEE09 Harz

Ταχ. κωδικός: 06484

Χώρα: Γερμανία

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@sachsen-anhalt.abst.de

Τηλέφωνο: +49 391-6230446

Φαξ: +49 391-6230447

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <https://www.quedlinburg.de/>

I.4. Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5. Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1. Εύρος της σύμβασης

II.1.1. Τίτλος

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe — Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg- Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt

Quedlinburg (Los 42) Natursteinarbeiten

Αριθμός αναφοράς: 3.01-13/20

II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45443000 Εργασίες πρόσοψης

II.1.3. Είδος σύμβασης

Έργα

II.1.4. Σύντομη περιγραφή

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe — Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg- Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt

Quedlinburg (Los 42) Natursteinarbeiten.

II.1.6.

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.1.7. Συνολική αξία των προμηθειών

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 167 138,59 EUR

II.2. Περιγραφή

II.2.3. Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: DEE09 Harz

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Quedlinburg

II.2.4. Περιγραφή της σύμβασης

Ausgeschrieben werden Natursteinarbeiten an der denkmalgeschützten Fassade der Stiftskirche St. Servatii in Quedlinburg im Zuge des Projekts zur Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg. Dabei handelt es sich um Bereiche der Außenfassade des Seitenschiffs Nord, dem Hohen Gaden Nord und Süd sowie der Fassade des Hohen Chors. Ziel der Maßnahme ist die Sanierung und Instandsetzung der verwitterten Mauerwerksfassaden in den beschriebenen Bereichen. Für Arbeiten an den Fassaden ist ein Gerüst sowie ein Materialaufzug bauseitig gestellt.

Die Leistung beinhaltet unter anderem:

- 137 m² Schutzabdeckung Bauteile mit Folie,
- 300 m² Schutzabdeckung Bauteile mit Malerflies,
- 40 Stk. Rückbau Maueranker,
- 60 m Blitzableiter demontieren,
- 51 m Fallrohr demontieren,
- 3,00 m³ Ersatzmaterial Naturstein liefern / zurichten,
- 2,00 m³ Steinmetzmäßiges Versetzen Sockelsteine,
- 4,00 m³ lose Teile / schadhafte Mauerwerk Reparatur,
- 22 Stk. steinmetzmäßige Sicherung / Bearbeitung Fenstergewände,
- 16,0 m² Mauerabgleich Pfeilerköpfe, Steine Verankern und verfugen,
- 1 240 m² Erneuerung Fugennetz,
- 75 m Risse Handverfugung,
- 300 Stk. Einlegen Fugennadeln,
- 1 240 m² steinmetzmäßige Sicherung / Bearbeitung Fugenflanken,
- 7 Stk. steinmetzmäßige Sicherung / Bearbeitung Maßwerk Fenster,
- 290 m² Algenbehandlung Naturstein,
- 1 240 m² Natursteinfassade reinigen, Schonstrahlverfahren,
- ca. 100 Stk. kleinteilige Reparatur mit Steinersatz,
- ca. 70 Stk. Vierungen.

II.2.5. Κριτήρια ανάθεσης

Τιμή

II.2.11. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13. Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου: Projektnummer oder Projektreferenz: ZS/2018/06/93182

II.2.14. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Zu Punkt:

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote

Nebenangebote sind für die gesamte Leistung nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1. Περιγραφή

IV.1.1. Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3. Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8. Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2. Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1. Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [2021/S 005-003593](#)

IV.2.8. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

IV.2.9. Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 3.01-13/20

Τίτλος:

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe — Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg- Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt Quedlinburg (Los 42) Natursteinarbeiten

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι

V.2. Ανάθεση σύμβασης

V.2.1. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

31/03/2021

V.2.2. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 11

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ: 0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 11

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι

V.2.3. Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία: Werkstätten für Denkmalpflege GmbH Quedlinburg

Ταχ. διεύθυνση: Am Langenberg 3

Πόλη: Thale/OTWesterhausen
Κωδικός NUTS: DEE09 Harz
Ταχ. κωδικός: 06502
Χώρα: Γερμανία
Ο ανάδοχος είναι MME: ναι

V.2.4. Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 167 138,59 EUR

V.2.5. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4. Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Ταχ. διεύθυνση: Ernst-Kamieth-Str. 2

Πόλη: Halle (Saale)

Ταχ. κωδικός: 06112

Χώρα: Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 345-5141536

Φαξ: +49 345-5141115

VI.4.3. Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Auf die Fristen zur Einlegung einer Rüge gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1- 3 GWB wird hingewiesen.
Insbesondere ist zu beachten, dass ein Nachprüfungsantrag unzulässig ist, wenn mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

09/04/2021