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184175-2026 - AlaywVvIONOG

FaAAia — Ymrnpeoieg pnxavikou — MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA MISE EN
PROTECTION DES ENJEUX HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET
FLUVIAUX SUR LE QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE

OJ S 53/2026 17/03/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaooia: Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85)
Email: |.beynie@payssaintgilles.fr
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA MISE EN PROTECTION DES ENJEUX
HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET FLUVIAUX SUR LE
QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
Mepiypaer): MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE EN PROTECTION DES
ENJEUX HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET FLUVIAUX
SUR LE QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: €59d3a61-53cf-45b0-9534-3382655a1064
EocwTepikd avayvwpioTikd: MP251701
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kopia tagivopnon (cpv): 71300000 YTrnpeoieg pnxavikou

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ad6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
Tithog: MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA MISE EN PROTECTION DES ENJEUX
HUMAINS ET MATERIELS FACE AUX PHENOMENES MARITIMES ET FLUVIAUX SUR LE
QUAI MARIE DE BEAUCAIRE A SAINT GILLES CROIX DE VIE
Mepiypaon: les prestations objet du marché portent sur I'étude d’une protection collective
visant a réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face aux phénoménes maritimes et
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fluviaux extrémes (tempétes, submersion marine...) sur le secteur du quai Marie Beaucaire a
Saint Gilles Croix de Vie. Le marché fait 'objet d’'une décomposition en tranches et en phases
techniques de la maniére suivante : - Tranche ferme : Elément de mission PRO (mission de
base selon I'annexe 20) Etudes de Projet compléte relative au confortement et a la réhausse
du quai Marie de Beaucaire. Dans le cadre des études PRO, le titulaire devra analyser les
données existantes et préconiser la réalisation des études geéotechniques complémentaires
nécessaires, adaptées a la nature du projet, aux contraintes du site et aux exigences
réglementaires en vigueur. - Tranche optionnelle 1 : Modélisation de I'aggravation du risque
Modélisation permettant d’apprécier le risque en cas de bréche du futur 'ouvrage et de I
ajuster si nécessaire. - Tranche optionnelle 2 : Consultation des marchés de travaux et
réalisation des travaux Eléments de mission ACT, VISA, DET, OPC et AOR (mission de base
selon 'annexe 20) o Phase 1 : Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) o
Phase 2 : Visa sur les études d’exécution (VISA) o Phase 3 : Direction de I'exécution des
contrats de travaux (DET) o Phase 4 : Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) -
Tranche optionnelle 3 : Mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) (Mission
complémentaire)

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPaong: YTnpeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71241000 MeAETEG OKOTTINOTNTAG, UTTNPETIES TTOPOXNG CUNBOUAWY,
UTTNPECiEG avaAUoEwV
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emmAoywv: Le marché fait I'objet d’'une décomposition en tranches et en
phases techniques de la maniére suivante : - Tranche ferme : Elément de mission PRO
(mission de base selon I'annexe 20) Etudes de Projet compléte relative au confortement et a
la réhausse du quai Marie de Beaucaire. Dans le cadre des études PRO, le titulaire devra
analyser les données existantes et préconiser la réalisation des études géotechniques
complémentaires nécessaires, adaptées a la nature du projet, aux contraintes du site et aux
exigences réglementaires en vigueur. - Tranche optionnelle 1 : Modélisation de I'aggravation
du risque Modélisation permettant d’apprécier le risque en cas de bréche du futur 'ouvrage et
de l'ajuster si nécessaire. - Tranche optionnelle 2 : Consultation des marchés de travaux et
réalisation des travaux Eléments de mission ACT, VISA, DET, OPC et AOR (mission de base
selon I'annexe 20) o Phase 1 : Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) o
Phase 2 : Visa sur les études d’exécution (VISA) o Phase 3 : Direction de I'exécution des
contrats de travaux (DET) o Phase 4 : Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) -
Tranche optionnelle 3 : Mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) (Mission
complémentaire)

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Aidpkeia: 7 'ETn

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev Xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaocelg (ZA): val

5.1.9. Kpithpia €mA0OyYng
Mnyég Twv KpItnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaen: Prix sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (50%)
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Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Mepiypaen): Valeur technique (50%) décomposée comme suit : - Méthodologie proposée,
délais, et cohérence des délais pour mener a bien la réalisation de chaque phase (25%) -
Moyens humains affectés (selon I'expérience et les références similaires des personnes
mobilisées) et organisation de I'équipe (25u)

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdocewyv
AlelBuvon Twv eyypapwy TnG dnuociag ouuBaong: www.marches-securises.fr

5.1.12. Opol dnuociwv cuppBacewv
‘Opol utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AielBuvon yia uttoBoAr: www.marches-securises.fr
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv TTpoa@opwyv: 13/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aldpkela Katd TNV OTToia TTPETTEl va TTAPAUEVEI IoXUouoa n TTpoc@opd: 4 Mrveg
‘Opol Tng ouppaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTo TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNA: Vai
NopIkry pop@n TTou TTPETTEl va AdRBel N oudda TTPooPEPOVTWY TNV OTToia avaTieTal n cuuBacn
: Si le groupement est conjoint, le groupement devra étre conjoint avec mandataire solidiaire

5.1.15. Texvikég
Zupu@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPoOpieg, dlapecoAdBNnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviopog rpoo@uyng: Tribunal Administratif de Nantes
MAnpo@opieg OXETIKA WE TIG TTPoBeouieg eTTaveCETaong: - Référé précontractuel prévu aux
articles L. 551-1 a L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé
avant la signature du contrat - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du
CJA, et pouvant étre exercé dans les délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA. (ce délai de
recours n’est pas ouvert aux candidats s’ils ont eu la possibilité de faire un recours
précontractuel) - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant étre
exercé dans les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue
publique - Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 a R. 421-7
du CJA, et pouvant étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme.
Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWYV TTANPOPOPIWY TwV dIadIKaoIwy TTPOCPUYNAG: Tribunal
Administratif de Nantes

8. Opyaviouoi
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8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85)
ApIBudg karaxwpliong: 200023778
Taxudpouikr) dicuBuvon: ZAE du Soleil Levant CS 63669
M6An: Saint Gilles Croix de Vie
TayxudpouIKOG KwdIkag: 85806
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Vendée (FRGO05)
Xwpa: aAia
Email: |.beynie@payssaintgilles.fr
TnAépwvo: +33 251557938
HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.marches-securises.fr
MpogiA ayopaoTn: https://www.marches-securises.fr
Po6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0003
Etrionun ovouaaoia: Tribunal Administratif de Nantes
ApiBudg karaxwpiong: 174 400 051 00010
Tayudpopuikn dielBuvon: 6 allée de I'lle-Gloriette, CS 24111
MéAn: NANTES
TayxudpouIKog KwdIkag: 44001
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Loire-Atlantique (FRGO1)
Xwpa: FaAAia
Email: greffe.ta-nantes@juradm.fr
TnAépwvo: +33 255101002
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPocPUYNG
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG

MAnpo@opisg TpokApUENg

AvayvwpIioTIKO/EkdoaN TTpokrpuéngs: 65f61f80-b065-4dd5-a84b-8e0f8361766e - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApunc: Mpoknpugn cupBaong i cuuBacng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToAng TnG Tpoknpuéng: 13/03/2026 18:30:07 (UTC+00:00) Qpa AuTiKAG
Eupwtng, GMT

MAWwooeg OTIG OTToiEG DIaTIOETAI ETTIONKA N TTAPOUCA TTPOKNAPUEN: YAAAIKA

ApIBud¢g dnpoaicuong Tng TTpoknRpugns: 184175-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 53/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 17/03/2026
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