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191617-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — KATOOKEUOOTIKEG EPYOTIEG YIO KTipIO UTTNPECIWYV dNUOOIaG TAENG R EKTAKTNG AVAYKNG
— TNW: Sanierung Rathaus Langenhagen

OJ S 55/2026 19/03/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovouacia: Stadt Langenhagen
Email: mathias.finke@kapellmann.de
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAE UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: TNW: Sanierung Rathaus Langenhagen
Mepiypaon: Fur das 1984 fertiggestellte Rathaus am Marktplatz besteht Erneuerungs- und
Erweiterungsbedarf. Die stadtischen Nutzflachen der Verwaltung befinden sich an mehreren
Standorten und sollen in einem zentralen Gebaude zusammengefuhrt werden, welches ein
flexibles Raumangebot fur moderne Arbeits-platze bietet. Ebenso genlgt das bestehende
Rathaus unter verschiedenen baulichen Aspekten nicht mehr den heu-tigen Anforderungen.
Vor allem aus dem veralteten Stand der technischen Gebaudeausrustung und der
Fensterfassaden, der schlechten Energieeffizienz und dem nicht mehr den Richtlinien
entsprechenden Brandschutz leiten sich dringende Handlungsbedarfe ab. Das Bauvorhaben
umfasst die - bereits anderweitig beauftragte - Erweiterung um einen Anbau und die - mit dem
hier durchgeflhrten Vergabeverfahren zu beauftragende - Sanierung des bestehenden
Rathauses in Langenhagen. Der Bestandsbau von wird hinsichtlich seiner tragenden Struktur
und der Fassade erhalten und im Innenraum an die neuen raumlichen Anspriche angepasst.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 8939111a-edcf-4639-8373-4b6ac0ef618f
EowTtepikd avayvwplioTIKO: 1
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
KuUpia tagivopnon (cpv): 45216100 KataoKeUOOoTIKEG EPYATIES yIA KTipIA UTTNPETIWY dNUOCIAg
TAENG 1 €KTAKTNG avAyKng

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Am Marktplatz 1
IMéAN: Langenhagen
TaxudpouIkog Kwdikag: 30853
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Region Hannover (DE929)
Xwpa: Mepuavia
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2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YYVMOET7#
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MNpoknpuén
MapaRacn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEICUOU:
Verstolle gegen §§ 123, 124 GWB Russlandsanktionen

5. NapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: TNW: Sanierung Rathaus Langenhagen
Mepiypaon: Der Ratstrakt, d. h. der Bereich des Ratssaals mit dazugehorigem Foyer,
Sitzungssalen und Tiefgarage wurde abgebrochen. Der 5-geschossige Erweiterungsneubau
entsteht auf dem zum Bestandsgebaude angrenzenden Teilstlick an der Konrad-Adenauer-
Stralde und schlie3t im Bereich des abgebrochenen Ratssaalfoyers Uber 2 Geschosse an den
Bestandsbau an. Die neue Tiefgarage wird Uber zwei Zugange (nord- und sitdseitig) an den
Bestandskeller angebunden. Die maximale geplante Gebaudehdhe des Neubaus betragt
18,55 m (Sonderbau Gebaudeklasse 5). Fur das Bauvorhaben werden 153 Stellplatze
errichtet. 28 Stellplatze davon befinden sich auf dem Park-platz des &stlichen Vorplatzes, 125
Stellplatze werden in der Tiefgarage untergebracht. Die tragende Struktur des Neubaus wird
durch Stahlbetonwande oder- stitzen mit Stahlbetondecken hergestellt. Das Untergeschoss
wird als wei3e Wanne mit Flachgrindung unter dem Neubau und dem 6stlichen Vorplatz
ausgefuhrt. Im Innenraum werden Treppenhauskerne aus Stahlbeton errichtet, sonstige
Trennwande als Leichtbau- oder Systemtrennwand erstellt und die Tragstruktur des Bestands-
baus wird nicht verandert. Die Fassade des Bestandsbaus wird nicht verandert. Lediglich der
Haupt-eingang vom Marktplatz wird aus der Treppenhalle zum neuen Foyer verschoben. Die
Fassade des Neubaus ist als umlaufende Alu-Glas-Fassade mit vorgesetzten Stitzen und
Balken aus Betonfertigtei-len geplant. Luftungsfligel befinden sich hinter den vertikalen und
perforierten Fertigteilen der Fas-sade. Das Bauvorhaben wird in zwei Bauabschnitten
realisiert: In einem ersten Bauabschnitt wird der Neu-bauteil errichtet. Nach Fertigstellung und
Bezug des Anbaus wird anschliefend das Bestandsgebdude saniert. Nur die Sanierung des
Altbestandes ist Gegenstand dieses Vergabeverfahrens. Besonderheiten Urheberrecht "Das
Rathaus ist ein Werk der Baukunst im Sinne des Urhebergesetztes. Der Urheber ist Herr Prof.
Oesterlen, dessen rechtliche Interessen anwaltlich vertreten werden. Das Bauvorhaben wurde
bereits mit den Interessensvertretern abgestimmt. Es gibt keine generellen Vorbehalte gegen
eine Sanierung des Bestandsgebaudes und eine Erweiterung sowie einen optionalen Abriss
des Ratstraktes. Ein maf3- und respektvoller Umgang mit dem vorhandenen Werk, der die
architektonische stadtebauliche Aus-sage bericksichtigt, wird erwartet. Die Interpretation der
bestehenden Architektur und die Transfor-mation unter Bertcksichtigung heutiger
Anforderungen in neue Gebaudeteile oder Bauelemente gehort zur Planungsaufgabe.”
[Auszug Auslobung] Zur aktuellen Planung des Buros SSW liegt eine schriftliche Zustimmung
der Erben von Oesterlen vor. Planervertrage Die nachfolgend aufgeflhrten Planer sind fir die
Gesamtmalinahme beauftragt. Bei einigen Vertragen (Architekt, TGA, TWP) wird zumindest
bei der Honorarermittlung nach Anbau und Bestand unterschieden. - Objektplanung Gebaude
und Innenraume: LPH 1-9 beauftragt - Objektplanung Freianlagen: LPH 1-9 beauftragt -
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Fachplanung Technische Ausrustung: LPH 1-9 beauftragt - Fachplanung Tragwerksplanung:
LPH 1-6 beauftragt - Bauphysik: LPH 1-7 beauftragt - Brandschutzplanung: LPH 1-5
beauftragt Es wurden bereits Planungsleistungen fur das Teilprojekt "Bestandssanierung”
erbracht. Die Leistungsphasen 1 bis 4 sind abgeschlossen; die Baugenehmigung wurde erteilt.
EowTtepikd avayvwpioTIKO: 1

5.1.1. ZKomrég

XapakTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kdpia tagivounon (cpv): 45216100 KaTaOKEUQOTIKEG EPYQTIES YIA KTipIQ UTTNPETIWY dNUOCIOG

TAENG 1 EKTAKTNG QVAYKNG

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Am Marktplatz 1
MoAn: Langenhagen
TayxudpouIkog kwdikag: 30853
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Region Hannover (DE929)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évapéng: 22/07/2026
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 28/09/2027

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEIoTIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €X€I avaTeDei N eKTEAEON TNG CUMPBaONG: ATTAITNON TNG AiTNONG CUMMPETOXAS
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital atmo Ta Taueia Tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): vai
H ev Adyw cuuBaon cival emiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emixeiproeis (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnpooiEg CUNPAOEIG
2TOX0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaocewv: Kauia otpaTtnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: MpokApugn
Kpithpio: Ava@opég oe kabopiopéva £pya
Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyns: Mindestanforderung: eine abgeschlossene
Projektreferenzen Uber die Sanierung eines Verwaltungsgebaudes oder eines vergleichbaren
Gebaudes - mit mind. 3.000 m? NUF - Investitionskosten (KG 300-700 DIN 276) mind. EUR 10
Mio. netto - Ausfihrung als Totalunternehmerleistung, d.h. schlusselfertige Planung und
Ausflihrung von Sanierungsleistungen

Kpitipio: Méoog 110106 TCipog

Meprypagn Tou Kpitnpiou emAoyng: Erklarung dber den Gesamtumsatz in den letzten 3
Geschéftsjahren (2023, 2024, 2025), getrennt nach Bauleistungen, Objektplanung und
Fachplanung Technische Ausrustung (gemittelter Wert)

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TMIAOYH Twv uTToWn@iwv Tou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G0uIoNn (TTo000T0, akpIRES): 15,00

Kpimplo: M€oog €1r010¢ T¢ipog
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Mepiypar Tou Kpitnpiou emAoyng: Erklarung dber den Umsatz in den letzten 3
Geschaftsjahren (2023, 2024, 2025) fir Leistungen, die mit den zu vergebenden
TotalUbernehmerleistungen vergleichbar sind, getrennt nach Bauleistungen, Objektplanung
und Fachplanung Technische Ausristung

Ta kpITApla Ba xpnoigoTroin@ouyv yia Tnv €AoY TwWV UTTown@iwy TTou Ba KAnBouv va
OUUMETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG DIABIKATIOG

21G0uIoNn (TT0000T0, aKPIREG): 20,00

Kpithpio: Méoog £1io1og apiBudg epyalopévwy

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyng: Erklarung, aus der die Zahl der in den letzten 3
abgeschlossenen Kalenderjahren (2023, 2024, 2025) jahresdurchschnittlich beschaftigten
Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen mit ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal, ersichtlich ist

Ta kpiTpia Ba xpnoigotroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv uTToWn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G0uIoNn (TT0000T0, akpIBEG): 10,00

Kpitpio: Ava@opég oe Kabopiopéva £pya

Meprypan Tou Kpitnpiou etmAoyrg: Angabe Uber die Ausfuhrung von Leistungen in den letzten
3 abgeschlossenen Kalenderjahren (2023, 2024, 2025), die mit den zu vergebenden
Totalibernehmerleistungen ) vergleichbar sind

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G0uIoNn (TT0000T0, aKPIREG): 45,00

Kpitipio: MéTpa yia Tnv eEac@daAion Tng ToIdTNTAg

Meprypan Tou Kpitnpiou emmAoyng: Beschreibung der technischen Ausristung und
Maflnahmen des Bewerbers zur Qualitatssicherung (Nachweis eines Qualitatsmanagements
und Darstellung der angewandten Qualitatssicherungsmafinahmen)

Ta kpiTpia Ba xpnoigoTroinBouyv yia TNV €TTIAOYH Twv UTToWNn@iwv TTou 6a KAnBouv va
OUMMETAOYXOUV OTO BeUTEPO OTADIO TNG OIOBIKATIAG

21G0uIoNn (TTo000T0, akpIREG): 10,00

NMAnpo@opieg OXETIKA pE TO BeUTEPO OTADIO O€ diadikaoia 800 oTadiwv:

EAGxioTog apiBudg uttown@iwy tmou 6a KANBoUv va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
dladikaciog: 3

MéyioTog apiBuog utrown@iwv TTou Ba KANBoUV va cupheTdoyouv oTo deUTEPO OTADIO TNG
dladikaciog: 3

H diadikaoia dieEdyeTal oe S1000XIKES PATEIC. 2€ KABE PAOT), OPIOCUEVOI CUPUETEXOVTEG NTTOPET
Va OTTOKAEIOTOUV

5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Pauschalfestpreis Baukosten
Mepiypan: Pauschalfestpreis Baukosten Baukosten
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 60
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Ovopaoia: Technische und Fachliche Kriterien
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Mepiypan): Technische und Fachliche Kriterien 2.1 Qualitat des Bauablaufs Detaillierter
Bauzeitenplan, Meilensteine, Sicherstellung termingerechter Fertigstellung (10 %) 2.2
Technische Losungsvorschlage Innovationsgrad, Eignung der Bauverfahren fir die Sanierung
im Bestand (5 %) 2.3 Organisation der Baustelle Logistik, Arbeitsschutz, Minimierung von
Storungen im laufenden Verwaltungsbetrieb (8 %) 2.4 Qualitatssicherung Nachweis von QM-
Systemen (z. B. ISO 9001) und internen Kontrollmechanismen (2 %)

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 25

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Sozial und organisatorische Kriterien

Mepiypan: Sozial und organisatorische Kriterien 3.1 Personal- und Nachunternehmerkonzept
Qualifikation, Erfahrung, klare Verantwortlichkeiten (8 %) 3.2 Kommunikation und Kooperation
Qualitat der vorgesehenen Projektkommunikation mit Auftraggeber und Nutzern (2 %)
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 10

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Nachhaltigkeit und Umwelt

Mepiypaen: Nachhaltigkeit und Umwelt 4.1 Materialwahl Einsatz nachhaltiger, schadstoffarmer
und recyclingfahiger Baustoffe (2 %) 4.2 Abfall- und Entsorgungskonzept Minimierung von
Bauabfallen, Nachweis Uber fachgerechte Entsorgung (3 %)

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIBEg)

ApIBuég kpitnpiou avabeong: 5

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEoIua Ta Eyypaga TG dNudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
MpoBeouia aItuaTog yia Tapoxr TpocBeTwy TAnpoopiwv: 30/03/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtrng
AieBuvon Twv gyypaewy Tng dnudoiag ouuBaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YYVM9E7/documents
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YYVMOE7

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttofBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YYVM9OE7
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITFAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MapaAAayég: EmiTpémeTal
O1 TTpoo@EépovTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TTPOCYOPES: ETTpéTTETal
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 07/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou uIToPoUV va CUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTToBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUYV va utroBANBoUV apyodTepa.
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MpbdoBeTeg TANpoopics: Der AG behalt sich jedoch vor, auf die Nachforderung zu verzichten
und unvollstandige Teilnahmeantrage vom Verfahren auszuschlie3en.

‘Opol Tng oupuBaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIHOAGYNON: EmiTpéTTeTal

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroInBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium fur
Wirtschaft, Verkehr und Bauen
MAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emavetéTaong: Der Antrag ist unzulassig, soweit 1. der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2.
VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder
zur Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1
Satz 2 bleibt unberthrt.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
oupdBacewyv: Stadt Langenhagen
Opyaviopog TrapaAaBig airioewy cuppeToxng: Stadt Langenhagen

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouacia: Stadt Langenhagen
ApiBudc karaxwpliong: 032410010010-0-90
Tayudpopuikn dieuBuvon: Am Marktplatz 1
M6An: Langenhagen
TaxudpouIkog Kwdikag: 30853
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Region Hannover (DE929)
Xwpa: Mepuavia
MpoowrTro emikoivwviag: Kapellmann und Partner Rechtsanwalte, Dr. Mathias Finke
Email: mathias.finke@kapellmann.de
TnAépwvo: +4940300916051
P6Ao1 auTtoU Tou opyavicuou:
AyopaoTAg
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Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapaAaBig AITACEwWY CUPPETOXAG

8.1. ORG-0002
Emionun ovopooia: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium fur Wirtschaft,
Verkehr und Bauen
Ap1Bu6G katayxwplong: t:04131153308
Taxudpopikr) dicubuvon: Auf der Hude 2
MéAN: Lineburg
TaxudpouIKOG KwdIkag: 21339
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Lineburg, Landkreis (DE935)
Xwpa: Mepuavia
Email: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
dat: +49413115-2943
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwpIoTIKO/EKDOON TTPOKNpUENG: 7€983a6b-5462-4a1e-b8aa-db74770f63a9 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToArg Tng Tpoknpuéng: 17/03/2026 15:52:58 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
Eupw1ng, Bepiviy wpa AuTikig Eupwting

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIOTIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG

ApIBudg dnuoacicuong Tng TTpoknipugns: 191617-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 55/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 19/03/2026
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